

ZMLUVA O DIELO č. 03/2023

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

I. Zmluvné strany

Objednávateľ : **Obec Potônské Lúky**
So sídlom : 930 52 Potônské Lúky 41
Zastúpený : Leonard Flaška, starosta obce
IČO : 37 842 846
DIČ: 2021700791
Bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu IBAN : SK65 5600 0000 0038 7009 9001

Ďalej len *Objednávateľ*

a

1.2 **Zhotoviteľ :** **TIM IS, s.r.o.**

Názov lídra:
So sídlom : Kulačská 7, 929 01 Dunajská Streda
Zastúpený a oprávnený
jednať vo veciach zmluvy : Ing. Tibor Szabó
IČO : 36261157
DIČ : 2021841338
IČ DPH : SK2021841338
Bankové spojenie: SLSP, a.s. Dunajská Streda
Číslo účtu IBAN : SK50 0900 0000 0001 9250 4624

Zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel Sro.
Vložka č. 14915/T

Ďalej len *Zhotoviteľ*

II. Predmet zmluvy

2.1.

Predmetom tejto Zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa stavebné práce s názvom: „**Potônske Lúky – kanalizácia 2. etapa**“ (ďalej len „dielo“) podľa dohodnutých podmienok a záväzok objednávateľa riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela, ktorá je výsledok súťaže uskutočnenej podľa zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorá bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania č. 41/2023 zn. 8288 – WYP zo dňa 23.02.2023.

2.2.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene, na vlastný náklad a na vlastné nebezpečenstvo, v súlade s projektom stavby, s podmienkami stavebného povolenia, podľa oceneného výkazu výmer - rozpočtu stavby, ktorý tvorí prílohu č. 1 zmluvy a podľa projektovej dokumentácie v zmysle podmienok vydaných príslušným stavebným úradom, podľa platných STN a všeobecne záväzných právnych predpisov.

2.3.

Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci až do dňa riadneho odovzdania diela zhotoviteľom a prevzatia diela objednávateľom podľa čl. VII. tejto zmluvy.

III. Miesto a čas vykonania diela

3.1.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo v požadovanom rozsahu a kvalite a odovzdať dielo objednávateľovi v dohodnutom čase a mieste.

3.2.

Miesto realizácie diela: **Potônske Lúky, okr. Dunajská Streda**

3.3.

Termíny realizácie diela:

- Začiatok realizácie: **do 7 kalendárnych dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska. Zhotoviteľ je povinný prevziať Stavenisko od Objednávateľa najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dňa písomného doručenia „Výzvy na prevzatie Staveniska“, ktorá bude Zhotoviteľovi zaslaná Objednávateľom. O odovzdaní a prevzatí Staveniska spíšu Zmluvné strany zápis.**
- Dokončenie realizácie: **do 9 mesiacov odo dňa prevzatia Staveniska Zhotoviteľom. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu Zmluvné strany zápis.**

3.4.

Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo podľa časového harmonogramu prác, ktorý je prílohou č. 2 tejto zmluvy. V prípade, že zhotoviteľ vykoná dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ riadne zhotovené dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.

Počet stanovených kalendárnych dní zhotoviteľom je záväzný. V prípade akejkoľvek udalosti postupuje Zhotoviteľ v zmysle bodu 3.6 a preruší práce, čo uvedie aj v stavebnom denníku vedenom v zmysle bodu 6.15 až 6.17 tejto zmluvy.

Pre vylúčenie pochybností sa má zato, že úkony a činnosti uvedené v Časovom harmonograme začínajú plynúť odo dňa prevzatia Staveniska podľa tejto Zmluvy a končia sa dňom odovzdania a prevzatia ukončeného Diela.

3.5.

Dodržiavanie termínu realizácie diela zo strany zhotoviteľa závisí od riadnej a včasnej súčinnosti objednávateľa dohodnutej v zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím súčinnosti nie je zhotoviteľ v omeškaní s plnením záväzku.

3.6.

Zhotoviteľ je povinný neodkladne, najneskôr však tri (3) pracovné dni po vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje zhotovovanie diela s dôsledkom hroziaceho omeškania odovzdania diela písomne oboznámiť objednávateľa o tejto skutočnosti záznamom v stavebnom denníku (písomne na adresu objednávateľa).

3.7.

Realizácia stavebného diela je podmienená vhodnými klimatickými podmienkami, t. j. objednávateľ odovzdá stavenisko na realizáciu zhotoviteľovi, pokiaľ v predpokladanej lehote realizácie budú vhodné klimatické podmienky. Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť výstavbu v prípade, že klimatické podmienky nebudú umožňovať zrealizovať dielo v požadovanej kvalite za dodržania príslušných noriem, a zákonov. Prerušenie prác musí byť zaznamenané napr. v stavebnom denníku, resp. záznamom.

Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť výstavbu aj v dôsledku vyššej moci.

Za vyššiu moc sa považuje udalosť alebo okolnosť (napr. živelná pohroma, povodeň, zemetrasenie, víchrica, mimoriadna situácia / stav ohrozujúci bezpečnosť alebo zdravie, pandémie, vojna a pod.):

- a) ktorá je mimo kontroly zmluvnej strany,
- b) proti vzniku ktorej sa zmluvná strana nemohla primerane zabezpečiť pred uzavretím tejto zmluvy,
- c) ktorej sa po jej vzniku, nemohla zmluvná strana patrične vyhnúť alebo ju prekonať,
- d) ktorú nie je možné v zásade pripísať druhej zmluvnej strane.

Zmluvné termíny sa predlžujú o trvanie nevhodných klimatických podmienok, pre ktoré bolo prerušené vykonávanie diela, o trvanie vyššej moci a o dobu nevyhnutnú na odstránenie jej priamych následkov alebo súvisiacich následkov (napr. obmedzenie určitých komodít na trhu) za podmienky, že nedôjde k ohrozeniu termínu odovzdania diela v zmysle projektu.

IV. Cena za dielo

4.1.

Cena za vyhotovenie diela je stanovená na základe výsledkov verejného obstarávania, dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vykonávacou vyhláškou č. 87/1996

Z. z. v znení neskorších predpisov, ako cena maximálna s ohľadom na práce predpokladané výkazom výmer a je a je špecifikovaná v rozpočte diela (ocenenom výkaze výmer) vypracovanom zhotoviteľom, ktorý tvorí prílohu č. 1 k zmluve.

4.2.

Cena diela je na základe bodu 4.1. určená vo výške:

Cena bez DPH	290 015,17 EUR
DPH vo výške 20%	58 003,03 EUR
Cena s DPH	348 018,20 EUR

(slovom: tristoštyridsaťosemtisícosemnásť EUR a dvadsať centov)

4.3.

V cene sú zahrnuté všetky náklady na zhotovenie predmetu diela t. j. dopravné náklady, skladné, zariadenie staveniska, náklady na vytýčenie všetkých podzemných vedení ich správcami, vrátane nákladov na výkon dozoru správcami počas realizácie prác, prípadne ostatných poplatkov a ich sondáž pred realizáciou, dotknutých realizáciou stavebného diela, vrátane nákladov na predkladanie dokladov k odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu celého stavebného diela a potrebné k uvedeniu diela do prevádzky v potrebnom počte vyhotovení, projekt skutkového stavu, revízne správy, odpady – doklady, vrátane všetkých ďalších nákladov, ktoré sú potrebné na kompletnú realizáciu všetkých zmluvných výkonov a vykonanie predmetu zmluvy tak, aby dielo bolo vypracované v súlade s oceneným výkazom výmer. V prípade, ak bude potrebné vykonať práce nad rámec oceneného výkazu výmer (naviac práce) z dôvodov mimoriadnych udalostí, ktoré zhotoviteľ nezavinil, môžu byť takéto práce vykonané na základe dodatku k tejto zmluve uzatvoreného v súlade s § 18 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých v platnom znení.

4.4.

Zhotoviteľ nemá nárok na zvýšenie ceny za dielo a nie je oprávnený domáhať sa zvýšenia ceny za dielo bez uzavretia písomného dodatku k zmluve o dielo, a to ani v prípade vzniku potreby vykonania prác naviac.

4.5.

Pokiaľ odo dňa platnosti tejto zmluvy do doby účinnosti tejto zmluvy dôjde na strane objednávateľa k časovým prieťahom, ktoré by mali vplyv na cenu zákazky, bude umožnené Zhotoviteľovi upraviť zmluvnú cenu použitím indexov vývoja cien stavebných prác a materiálov, publikovaných ŠÚ SR za dané obdobie a to do sumy akceptovanej poskytovateľom finančných prostriedkov.

V. Platobné podmienky

5.1.

Objednávateľ neposkytne zálohu ani preddavok na realizáciu diela.

5.2.

Zhotoviteľ bude fakturovať plnenie pri realizácii diela na základe mesačnej faktúry, avšak prvá faktúra bude vystavená po prestavaní min. 40 % diela. Faktúru môže Zhotoviteľ vystaviť na základe akceptovaného plnenia stavebných prác za fakturované obdobie po kontrole súladu s vykonanými prácami podľa skutkového stavu a podľa stavebného denníka. Podkladom pre vystavenie faktúry bude súpis skutočne vykonaných prác a dodávok podľa určeného limitu odsúhlasený stavebným dozorom objednávateľa a zaevidovaný v stavebnom denníku.

5.3.

Faktúra bude predkladaná na úhradu v štyroch vyhotoveniach. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác a dodávok a zisťovací protokol potvrdený stavebným dozorom objednávateľa a zástupcom zhotoviteľa, plus príslušné doklady o cenách a úhrade poplatku za uloženie odpadu, vykonaní tlakových skúšok, revíznych správ, odpracovaných hodinových zúčtovacích sadzieb a ostatných položiek, ktoré v rozpočte neboli ocenené položkami z použitých cenníkov stavebných prác podpísaných oprávnenou osobou zhotoviteľa a stavebným dozorom, ktorí svojimi podpismi zaručujú, že fakturované stavebné práce boli skutočne realizované podľa schválenej PD a ocenené položkou zo schváleného rozpočtu a boli zrealizované v požadovanej kvalite a z predpísaných materiálov. Jednotlivé položky v prílohách sa nebudú uvádzať kumulovane, ale položkovite sa uvedú v jednotkových množstvách a jednotkových cenách.

5.3.1.

Zhotoviteľ je povinný v texte faktúry uvádzať aj tieto údaje:

- označenie faktúry a jej číslo,
- špecifikácia plnenia v zmysle detailného rozpočtu označená až na úroveň čísla a názvu položkovitého výdavku v rozsahu objemu vykonaných a odsúhlasených prác v prílohe ako súpis prác
- špecifikácia platby (názov banky zhotoviteľa),
- číslo účtu zhotoviteľa v tvare IBAN,

- špecifikácia predmetu plnenia formou prílohy + fotodokumentácia na CD,
- pečiatka a podpis oprávnenej osoby zhotoviteľa,

V prípade, že faktúra nebude obsahovať uvedené náležitosti tohto bodu zmluvy alebo bude obsahovať nesprávne uvedené údaje je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na prepracovanie alebo doplnenie s tým, že nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia takto opravenej alebo doplnenej faktúry.

5.3.2

Zhotoviteľ je povinný súpis prác položkovitého rozpočtu obsahujúci názvy objektov, položiek, jednotkové ceny, množstvá, rozmery, sumy zrealizovaných položiek predkladať s označením, pečiatkou, podpisom zhotoviteľa a so schválením stavebného dozora objednávateľa vo forme jeho podpisu a pečiatky na každom liste súpisu, je povinný aj predložiť na CD/DVD fotodokumentáciu zhotoveného diela a/ alebo časti diela vzťahujúceho sa k predkladanému súpisu.

5.3.3

Zhotoviteľ je povinný súpisy vykonaných prác dodávané ako podklad k faktúre predložiť Objednávateľovi aj v elektronickej forme (Microsoft Excel) pre investičné projekty.

5.4.

Faktúry budú uhrádzané formou bezhotovostného platobného styku.

5.5.

Lehota splatnosti faktúr je 60 dní od prevzatia faktúry objednávateľom.

5.6.

Jednotlivé faktúry musia spĺňať náležitosti daňového dokladu a aj náležitosti v zmysle § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

5.7.

V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v predchádzajúcom bode, resp. bude podstatne porušovať zmluvné povinnosti objednávateľ bude oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade nová lehota začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.

5.8.

Konečná faktúra predstavuje celkové finančné vysporiadanie diela. Úhrada konečnej faktúry celého diela je podmienená riadnym vykonaním celého diela a jeho odovzdaním a prevzatím v zápise o odovzdaní a prevzatí diela, po odstránení všetkých väd a nedorobkov uvedených v odovzdávacom protokole. Po splnení uvedených podmienok zhotoviteľ vystaví do 30 kalendárnych dní konečnú faktúru celého diela, ktorú objednávateľ uhradí. Prílohami ku konečnej faktúre je protokol o odovzdaní a prevzatí diela a súpis všetkých už objednávateľom uhradených faktúr, ako aj potvrdenie o odstránení väd a nedorobkov.

5.9.

Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek súpisy skutočne zrealizovaných prác ako aj odsúhlasenie navyiac prác bude právoplatne potvrdené v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy len po písomnom odsúhlasení osobou oprávnenou konať za objednávateľa vo veciach zmluvných.

VI. Podmienky vykonania diela, zodpovednosť za škody

6.1.

Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko pre vykonanie diela do 15 dní od vyzvania objednávateľom. O odovzdaní staveniska spíšu zmluvné strany Protokol / Zápis o odovzdaní a prevzatí staveniska, v ktorom objednávateľ uvedie okrem iného zodpovednú osobu – stavebný dozor, ako aj všetky doklady a rozhodnutia odovzdané zhotoviteľovi, ktoré sú potrebné pre realizáciu diela. V Protokole / Zápise o odovzdaní a prevzatí staveniska sa jednoznačne a nezameniteľne vymedzí rozsah odovzdávaného staveniska a možné miesta pripojenia elektrickej energie, vody, tepla, sociálnych zariadení a šatní pre zamestnancov zhotoviteľa (ďalej spoločne len „Energie“). Náklady spojené s energiami, ako aj náklady spojené so zabratím verejného priestranstva sú zahrnuté v cene diela, a teda zhotoviteľ je povinný viesť evidenciu týchto výdavkov. V prípade, že vyššie uvedené energie a ostatné služby zabezpečí objednávateľ zhotoviteľ ich na základe odborného prepočtu uhradí objednávateľovi.

6.2.

Zhotoviteľ sa zaväzuje pri preberaní staveniska prevziať od objednávateľa stavebné povolenia a všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy potrebné pre vykonanie diela.

6.3.

Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie proti krádežiam, proti nepriaznivým poveternostným vplyvom, za vhodné oplotenie, označenie výstražnými tabuľkami a výstražnými

páskami, ako aj za škody vzniknuté porušením svojich povinností tak na majetku objednávateľa ako aj tretích osôb podľa § 373 a násl. Obchodného zákonníka. Po zistení škody zavinenej zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný uviesť zariadenie alebo vec do pôvodného stavu, pri úplnom zničení zariadenia alebo veci nahradiť novou vecou toho istého typu a kvality, pokiaľ to pre povahu zničeného zariadenia, alebo veci nebude možné je objednávateľ oprávnený požadovať náhradu škody vo výške hodnoty zničeného zariadenia alebo veci v čase poškodenia.

6.4.

Pri užívaní ciest a komunikácií určených na prízjazd na stavenisko je zhotoviteľ povinný plniť povinnosti, vyplývajúce zo všeobecne záväzných, ale aj interných právnych predpisov objednávateľa – prevádzkovateľa a zodpovedá za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu podľa príslušných právnych predpisov.

6.5.

Zhotoviteľ je zodpovedný za primeraný poriadok na stavbe, za správne uskladnenie materiálov a konštrukcií, za prípadné znečistenie komunikácií, ktoré bude používať pre svoju činnosť, dodržiavanie nočného a nedeľného pokoja a zaväzuje sa na svoje náklady odstrániť odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti pri uvedených prácach, a to najneskôr pri predkladaní faktúry podľa bodu 5.2 zmluvy.

6.6.

Zhotoviteľ pri realizácii diela je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na ochranu životného prostredia, ako aj protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu. Je tiež povinný realizovať dielo tak, aby prístup verejnosti k stavbe, zásobovacieho systému a prístup záchranných či požiarnych zložiek a užívanie stavby nebolo nad mieru prípustnú zákonom znemožnené, resp. obmedzované.

6.7.

Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady a nebezpečenstvo dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun a montáž na stavenisko tak, aby bola naplnená dĺžka bodu 6.6 tohto článku.

6.8.

Zhotoviteľ na svoje náklady zabezpečí v prípade potreby zameranie podzemných inžinierskych sietí, povolenie na zabratie (zaujatie) verejného priestranstva, zvláštne užívanie verejných komunikácií a verejnej zelene, zameranie stavby po jej realizácii a dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby.

6.9.

Predmet zákazky je financovaný z vlastných finančných prostriedkov a z prostriedkov Environmentálneho fondu SR.

6.10.

Na uskutočnenie diela musí zhotoviteľ použiť iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel, a to podľa ust. § 43f Stavebného zákona.

6.11.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa a stavebného dozora na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými, minimálne tri (3) pracovné dni vopred, ak si to technologické podmienky vyžadujú skôr. Zároveň zhotoviteľ zhotoví fotodokumentáciu celého postupu prác. Ak objednávateľ nevykoná kontrolu týchto prác, je zhotoviteľ oprávnený pokračovať v realizácii diela. V prípade, že objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. Pokiaľ sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na náklady zhotoviteľa. V prípade rozporu o kvalite a rozsahu vykonania stavebných prác zhotoviteľ požiadá o písomné stanovisko projektanta a stavebný dozor.

6.12.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa minimálne tri (3) pracovné dni vopred na účasť na povinných skúškach, ktoré bude realizovať. O priebehu a výsledkoch predpísaných resp. ocenených skúšok spíše zhotoviteľ záznam, ktorý podpíše všetci zúčastnení.

6.13.

Kontrolu prác za objednávateľa bude vykonávať oprávnená osoba objednávateľa – stavebný dozor.

6.14.

Zhotoviteľ je povinný predložiť od všetkých výrobkov a zariadení platné certifikáty, osvedčenia o zhode, osvedčenia o kvalite, o akosti od slovenských skúšobní, zabezpečí potrebné skúšky a merania v zmysle platných právnych predpisov a technických noriem, doklad o uskladnení odpadov. Po dokončení diela Zhotoviteľ predloží aj podklady potrebné ku kolaudačnému konaniu a pod.

6.15.

Zhotoviteľ je povinný počnúc dňom odovzdania staveniska viesť stavebný denník podľa ust. § 46d stavebného

zákona. Do stavebného denníka s dvoma (2) priepismi sa zapíšu všetky skutočnosti, ktoré sa stali na stavenisku, najmä údaje o stavebných prácach, o vykonaní štátneho stavebného dozoru, štátneho dozoru a o iných činnostiach ovplyvňujúcich stavebné práce a priebeh stavby. Stavebný denník počas realizácie diela musí byť neustále na stavbe trvale prístupný, až do skončenia stavebných prác a odovzdania diela.

6.16.

Objednávateľ je oprávnený sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripojiť svoje stanovisko. Ak stavebný dozor objednávateľa so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch (3) dní. V opačnom prípade sa predpokladá, že s jeho zápisom súhlasí. To isté platí pre námietky zhotoviteľa voči zápisom objednávateľa. Objednávateľ má právo robiť si zo stavebného denníka fotokópie. Okrem stavbyvedúceho a stavebného dozoru má právo vykonávať zápisy v stavebnom denníku zástupca zhotoviteľa projektu stavby.

6.17.

Záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah stavebných prác, cenu diela, čas plnenia, prípadne ďalšie záväzky tejto zmluvy o dielo, budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie písomných dodatkov k zmluve o dielo. Zhotoviteľ je povinný písomne informovať objednávateľa o takomto zápise do troch (3) pracovných dní.

6.18.

Za celý priebeh výstavby budú za Zhotoviteľa garantovať zodpovedný pracovník:

6.18.1

zamestnanec / ~~subdodávateľ~~ (Uchádzač uvedie v závislosti od zmluvného vzťahu, či sa jedná o subdodávateľa resp. zamestnanca) za odborné a včasné vyhotovenie diela podľa tejto zmluvy o dielo a za vedenie stavebného denníka je zodpovedný za zhotoviteľa stavbyvedúci Ing. Tibor Szabó (uchádzač doplní meno a priezvisko stavbyvedúceho) číslo osvedčenia: 07627*24-35* (uchádzač doplní číslo oprávnenia/osvedčenia tejto osoby).

6.18.2.

zamestnanec / subdodávateľ (Uchádzač uvedie v závislosti od zmluvného vzťahu, či sa jedná o subdodávateľa resp. zamestnanca) – geodet Ing. Viktor Pataj (uchádzač doplní meno a priezvisko danej osoby), je zodpovedný za práce na diele v zmysle tejto zmluvy o dielo za základe oprávnenia vydaného podľa §5 ods. 1 zákona NR SR č. 216/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov zapísaný v zozname členov Komory geodetov a kartografov ako autorizovaný geodet a kartograf s reg. číslom 843 (uchádzač doplní názov a číslo oprávnenia/osvedčenia tejto osoby).

6.18.3.

zamestnanec / ~~subdodávateľ~~ (Uchádzač uvedie v závislosti od zmluvného vzťahu, či sa jedná o subdodávateľa resp. zamestnanca) – osoba oprávnená na vykonávanie skúšky tesnosti Tibor Szabó (uchádzač doplní meno a priezvisko danej osoby), je zodpovedný za práce na diele v zmysle tejto zmluvy o dielo za základe certifikátu číslo: VT2/20/655/A v zmysle normy STN EN ISO 9712 (uchádzač doplní názov a číslo oprávnenia/osvedčenia tejto osoby).

6.18.4.

zamestnanec / subdodávateľ (Uchádzač uvedie v závislosti od zmluvného vzťahu, či sa jedná o subdodávateľa resp. zamestnanca) – bezpečnostný technik Richard Jókai (uchádzač doplní meno a priezvisko danej osoby), je zodpovedný za práce na diele v zmysle tejto zmluvy o dielo za základe osvedčenia – autorizovaný bezpečnostný technik vydané Národným Inšpektorátom Práce (uchádzač doplní názov a číslo oprávnenia/osvedčenia tejto osoby).

6.19.

V prípade akejkoľvek zmeny subdodávateľa počas trvania tejto zmluvy, musí subdodávateľ, ktorého sa návrh na zmenu týka, spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistuje u neho dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní. Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi najneskôr tri (3) pracovné dni pred zmenou subdodávateľa, predložiť písomné oznámenie o zmene subdodávateľa, ktoré bude obsahovať minimálne: podiel zákazky, ktorý má uchádzač v úmysle zadať subdodávateľovi, konkrétnu časť diela, ktorú má subdodávateľ vykonať, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti tak ako je uvedené v prvej vete tohto odstavca.

6.20.

Zhotoviteľ nebude realizovať žiadne zmeny v odsúhlasenej PD a RD bez záväzného stanoviska projektanta a stavebného dozoru bez toho, aby boli zmeny cenovo vyčíslené a odobrené všetkými zúčastnenými zložkami.

6.21.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou, ktoré zabezpečí zhotoviteľ a predloženie

dokladov o úspešnom vykonaní týchto skúšok a vydokladuje počet odpracovaných hodín pri fakturácii tzv. HZS.
6.22.

Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných kontrolných dňoch za účasti všetkých zainteresovaných zložiek, ktoré bude zvolávať oprávnená osoba objednávateľa minimálne raz za 7 dní resp. podľa osobitnej požiadavky.

6.23.

Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, že akýkoľvek materiál vyťažený z miesta realizácie diela bude znovu použitý, recyklovaný, spracovaný alebo uložený environmentálnym spôsobom, o čom predloží doklad objednávateľovi do 14 dní od vyťaženia materiálu. Doklad musí obsahovať množstvo vyvezeného odpadu, spôsob jeho spracovania, ako aj položkovite uvedené náklady s tým spojené. V prípade, ak má dôjsť k výmene materiálov, ktoré by mohli byť opätovne použité resp. aj na iné objekty zhotoviteľ vyzve objednávateľa, aby určil zápisom v SD spôsob s ich ďalším nakladaním.

6.24.

Zhotoviteľ musí byť poistený počas celej realizácie diela a to na riziká spojené s realizáciou stavby, rizikami voči tretím osobám, zodpovednosti za škodu v súvislosti s výkonom prác a dodávok súvisiacimi s realizáciou stavby a to výšku škody rovnajúcu sa minimálne Celkovej cene za dielo (v EUR s DPH). Overená Kópia poistnej zmluvy bude tvoriť neoddeliteľnú prílohu k zmluve o dielo a túto poistnú zmluvu je povinný Zhotoviteľ predložiť Objednávateľovi najneskoršie k termínu prevzatia staveniska od objednávateľa.

6.25

Zhotoviteľ v prípade realizácie diela aj subdodávateľmi je povinný zoznam subdodávateľov uviesť v prílohe tejto zmluvy.

6.26

Zhotoviteľ je povinný predložiť elektronickú verziu podrobného položkovitého rozpočtu/vo formáte MS Excel/ ako aj predložiť v elektronickej verzii vo formáte MS Excel, každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej by došlo počas realizácie predmetu zmluvy.

6.27

V súlade so zákonom 230/2022 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Objednávateľ požaduje aby najmenej 70% (hmotnosti) stavebného a demolačného odpadu, ktorý vznikne na stavbe, musí byť pripravený na opätovné použitie alebo zaslaný na recykláciu, alebo iné zhodnotenie materiálu vrátane operácií zasypávania, pri ktorých sa ako náhrada za iné materiály používa odpad. Táto požiadavka sa uplatní na odpady uvedené v skupine číslo 17 Katalógu odpadov okrem nebezpečných odpadov a odpadu pod katalógovým číslom 17 05 04.

VII. Odovzdanie a prevzatie diela

7.1.

Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi písomne oznámiť päť (5) kalendárnych dní vopred, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie. Na základe tohto oznámenia sú zmluvné strany povinné dohodnúť takú vzájomnú súčinnosť, aby odovzdanie a prevzatie bolo ukončené v zmluvnej lehote.

7.2.

K odovzdaniu a prevzatiu dokončeného diela pripraví zhotoviteľ všetky doklady, ktoré mal povinnosť priebežne odovzdávať a do odovzdania diela jeho zavinením neboli objednávateľovi počas realizácie diela odovzdané a to najmä :

- stavebné denníky,
- atesty o požiarnej odolnosti použitých materiálov a výrobkov podľa ich umiestnenia v stavbe,
- osvedčenia o akosti použitých konštrukcií a materiálov,
- doklady o preukázaní zhody výrobkov pre stavbu,
- protokoly o skúškach, revízie a pod.,
- doklady o zákonnej likvidácii odpadov,
- opis a zdôvodnenie vykonaných odchýlok od projektu stavby, overeného v stavebných konaniach, alebo pri povoľovaní zmien stavby pred dokončením,
- projekt skutočného vyhotovenia stavby so zakreslenými zmenami potvrdené zhotoviteľom v dvoch vyhotoveniach.

7.3.

Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať dielo, ktoré nie je dodané v súlade so zmluvnými podmienkami, ktoré má vady a nedorobky, alebo zhotoviteľ nedoloží všetky doklady uvedené v bode 7.2.

7.4.

Dokladom o splnení diela zhotoviteľom je Protokol / Zápis o odovzdaní a prevzatí diela, návrh ktorého pripraví stavebný dozor objednávateľa, účasť objednávateľa nie je vylúčená. Protokol / Zápis o odovzdaní a prevzatí diela obsahuje predovšetkým vyhodnotenie akosti zhotoveného diela, zoznam odovzdaných dokladov, konkrétny a podrobný súpis zistených väd a nedorobkov, vrátane dohôd, opatrení a lehôt na ich odstránenie. Obsahom zápisu je vyhlásenie objednávateľa, že odovzdanú časť diela preberá a pokiaľ nie, z akých dôvodov.

7.5.

Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať svoje stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a odpad na stavenisku tak, aby mohol objednávateľ dielo riadne prevziať a užívať. Stavenisko je zhotoviteľ povinný úplne vypratať do 10 dní odo dňa protokolárneho odovzdania diela okrem zariadení, nutných na odstránenie väd a nedorobkov.

7.6.

Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať dielo, ktoré má závažné vady a nedorobky, ktoré bránia bezpečnému a plynulému užívaniu diela až do ich odstránenia.

VIII. Zodpovednosť za vady a záručná doba

8.1.

Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet plnenia tejto zmluvy o dielo bude zhotovený v súlade so záväzkami tejto zmluvy o dielo, podľa technických noriem, podľa projektu stavby a všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky, že bude spôsobilý k zmluvnému účelu, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluvy o dielo.

8.2.

Dielo má vady, ak nie je v súlade s podmienkami stanovenými v čl. VIII. bod 8.1. tejto zmluvy o dielo, a ak nezodpovedá podmienkam v stavebnom povolení. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených v tejto zmluvy o dielo. Za vady sa pre účely odovzdania a prevzatia diela považujú aj chýbajúce alebo neúplné doklady, ktoré je zhotoviteľ povinný doložiť ku dňu odovzdania a prevzatia diela uvedené v bode 7.2.

8.3.

Záručná doba na dielo je 5 rokov a začne plynúť odo dňa prevzatia diela objednávateľom. V záručnej dobe musí dielo vykazovať kvalitatívne vlastnosti a prevádzkovú spôsobilosť primeranú obvyklému opotrebeniu a vplyvu poveternostných podmienok. Záručná doba na výrobky je minimálne 24 mesiacov.

8.4.

Záruka sa predlžuje o dobu, po ktorú dielo nemohlo byť v záručnej dobe plne využívané z dôvodu vady, na ktorú sa vzťahuje záruka.

8.5.

Zhotoviteľ je plne zodpovedný za vady, ktoré bude mať dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavujú po odovzdaní diela bude zodpovedať zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

8.6.

Zhotoviteľ je počas záručnej doby povinný vady diela, na ktoré sa vzťahuje záruka odstrániť bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia o vade diela, ak na jej odstránenie vzhľadom na jej rozsah alebo technickú zložitosť nie je potrebný dlhší čas. O termíne odstránenia vady dlhšom ako 20 pracovných dní od prevzatia oznámenia, je zhotoviteľ povinný objednávateľa písomne informovať.

8.7.

V prípade vady, na ktorú sa vzťahuje záruka, všetky náklady súvisiace s odstránením vady vrátane nutných kontrol kvality bude hradiť zhotoviteľ.

8.8.

Zhotoviteľ je povinný vypracovať protokol do 14 dní od prevzatia oznámenia objednávateľa o vade.

V protokole bude uvedený spôsob a termín odstránenia vady, či zhotoviteľ uznáva svoju zodpovednosť a predĺženie záručnej doby s označením časti diela, ktorej sa predmetné predĺženie týka.

8.9.

Na stavebný materiál vymenený v rámci záruky poskytne zhotoviteľ novú záruku za rovnakých podmienok, ako bola záruka poskytnutá.

8.10.

Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, zodpovednosť za vznik ktorých popiera, odstránenie, ktorých však neznesie odklad. Úhrada nákladov, spojených s odstránením takýchto väd bude

stanovená po preukázaní zodpovednosti za vadu.

8.11.

V prípade, že zhotoviteľ oznámené (reklamované) vady neodstráni v dohodnutej lehote napriek tomu, že ich uznal a objednávateľ vytvoril podmienky na ich odstránenie, má objednávateľ právo dať ich odstrániť tretej osobe na náklady zhotoviteľa.

IX. Sankcie

9.1.

V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela alebo jeho časti podľa dohodnutých termínov z dôvodu na strane zhotoviteľa, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela (v EUR s DPH) za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty objednávateľovi nezaniká právo na náhradu škody spôsobenej neodovzdaním diela v dohodnutom termíne.

9.2.

Za neuvolnenie a nevypratanie staveniska alebo za neskorý nástup na odstránenie väd diela bude zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1.000,00 EUR za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty objednávateľovi nezaniká právo na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti uvedeným v tomto bode.

9.3.

V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením ceny diela bude zhotoviteľ oprávnený účtovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z nezaplatennej ceny diela za každý deň omeškania.

9.4.

V prípade zmeny garantovaných odborných pracovníkov Zhotoviteľa uvedených v bode 6.18 tejto zmluvy počas trvania zmluvy, je povinnosťou Zhotoviteľa ich nahradenie osobami, ktoré spĺňajú podmienky účasti uvedené vo výzve a súťažných podkladoch danej zákazky uvedenej v čl. II, bod. 2.1. V prípade nesplnenia podmienky účasti u danej osoby/ách má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100,00 EUR za každý deň daného pochybenia, až do dňa nahradenia odborníka spĺňajúceho podmienky účasti uvedené vo výzve a súťažných podkladoch, z ktorých výsledkom je predmetná zmluva, t.j. bod 2.1 tejto zmluvy. Zaplatením zmluvnej pokuty objednávateľovi nezaniká povinnosť vyplývajúca z rozsahu tohto bodu.

9.5.

Za nedodržanie podmienky Objednávateľa, t.j. aby najmenej 70% (hmotnosti) stavebného a demolačného odpadu, ktorý vznikne na stavbe, musí byť pripravený na opätovné použitie alebo zaslaný na recykláciu o čom predloží Zhotoviteľ dôkaz o zhodnotení. V prípade nedodržania danej povinnosti je Objednávateľ oprávnený fakturovať zhotoviteľovi pokutu vo výške 1000,00 EUR bez DPH, za každý deň daného pochybenia.

X. Osobitné ustanovenia

10.1.

Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah môžu skončiť:

- Písomnou dohodou zmluvných strán,
- Odstúpením od zmluvy z dôvodov podstatného porušenia ustanovení zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán.

10.2.

Odstúpenie musí byť písomné a jeho účinky nastanú dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane.

10.3.

Za podstatné porušenie tejto zmluvy sa bude považovať okrem porušenia zákonných ustanovení aj porušenie zmluvnej povinnosti zhotoviteľom spočívajúce:

- V omeškaní zhotoviteľa s dokončením a odovzdaním diela podľa časového harmonogramu prác o viac ako 30 dní
- V nedodržaní a nepreukázaní kvality diela počas jeho realizácie.

10.4.

Nehnutelnosti poskytnuté zhotoviteľovi na vykonanie diela a zaplatená časť diela sú vlastníctvom objednávateľa aj počas vykonávania diela zhotoviteľom.

10.5.

V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia realizácie diela z dôvodov na strane objednávateľa zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi skutočne vynaložené náklady (t.j. cenu vykonaného diela).

10.6.

Zhotoviteľ a jeho partneri vo vzťahu k plneniu zmluvy (ďalej len „poddodávateľa“), vrátane ich zamestnancov, sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu ku skutočnostiam zisteným počas realizácie diela alebo súvisiacim s dielom. Všetky dokumenty, ktoré prevezme zhotoviteľ od objednávateľa, sú dôverné a nebude možné ich použiť bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa.

10.7

Objednávateľ má právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom ak výsledky administratívnej finančnej kontroly poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.

XI. Výkonová zábezpeka

11.1.

Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť výkonovú zábezpeku, ku dňu odovzdania staveniska, a to:

11.1.1 úhradou – zložením finančných prostriedkov na účet objednávateľa vo výške 5 % z ceny diela v EUR bez DPH **14 500 €** (slovom: štrnásťtisícpäťsto EUR) alebo

11.1.2. Zhotoviteľ objednávateľovi predloží bankovú záruku (ďalej len „Banková záruka“), ktorá bude vystavená najmenej vo výške 5 % z ceny diela v EUR bez DPH € (slovom: EUR) v prospech objednávateľa a ako jediná podmienka jej čerpania bude stanovená žiadosť objednávateľa o jej čerpanie v súlade s bodom 11.3. tohto článku. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľovi neprináležia úroky z výkonovej zábezpeky.

11.2.

Výkonovú Zábezpeku v prípade predloženia cez Bankovú záruku musí na splnenie zmluvných záväzkov vydať subjekt vo forme neodvolateľnej bankovej záruky odsúhlasenej Objednávateľom.

11.3.

Objednávateľ je oprávnený použiť Výkonovú zábezpeku alebo jej časť odo dňa jej poskytnutia do nadobudnutia právoplatnosti posledného rozhodnutia o užívaní stavby, resp. kolaudačného rozhodnutia, a to v prípade ak:

a. Zhotoviteľ poruší niektorú svoju povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút vyplývajúcich z tejto Zmluvy,

b. Pre prípad neuspokojenia akejkoľvek oprávnenej pohľadávky objednávateľa vyplývajúcej z tejto zmluvy.

11.4.

Zhotoviteľ musí zabezpečiť, že Výkonová zábezpeka bude platná a vymáhateľná dovtedy, kým zhotoviteľ nevyhotoví a nedokončí dielo a neodstráni všetky jeho vady. Ak podmienky zábezpeky špecifikujú dátum vypršania jej platnosti a zhotoviteľ nenadobudol právo obdržať Protokol / Zápis o vyhotovení diela do termínu 28 dní pred dátumom vypršania záruky, potom zhotoviteľ bude povinný predĺžiť platnosť Zábezpeky až dovtedy kým dielo nebude dokončené a všetky vady odstránené.

11.5.

Objednávateľ je oprávnený uplatňovať voči zhotoviteľovi nárok na odškodné v zmysle Výkonovej zábezpeky vyjmúc čiastok, na ktoré je oprávnený v zmysle Zmluvy v nasledujúcich prípadoch:

a) ak zhotoviteľ nepredĺži platnosť výkonovej zábezpeky tak ako je to popísané v predchádzajúcom odstavci; v takomto prípade môže objednávateľ požadovať plnú čiastku Výkonovej,

b) ak zhotoviteľ nezaplatí objednávateľovi ním oprávnene nárokovanú čiastku, a to buď odsúhlasenú zhotoviteľom, alebo nárokovanú v zmysle znenia tejto zmluvy.

c) ak zhotoviteľ neodstráni vadu do 10 dní po obdržaní oznámenia od objednávateľa, ktorým sa odstránenie vady požadovalo, alebo

d) ak nastane taká situácia, ktorá oprávňuje objednávateľa odstúpiť od zmluvy o dielo podľa tejto zmluvy, a to bez ohľadu na to, či oznámenie o odstúpení bolo vydané alebo nie.

11.6.

V prípade použitia výkonovej zábezpeky alebo jej časti objednávateľom bude zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť výkonovú zábezpeku do plnej výšky, t. j. do výšky 14 500 EUR (slovom: štrnásťtisícpäťsto EUR bez DPH), a to najneskôr do 10 dní od doručenia výzvy objednávateľa na jej doplnenie.

11.7.

Objednávateľ je povinný odškodniť zhotoviteľa a zabezpečiť, aby mu nevznikla žiadna ujma (škoda, strata alebo výdavky, vrátane právnych poplatkov a výdavkov) v dôsledku čerpania Výkonovej zábezpeky v rozsahu na ktorý objednávateľ nemal nárok.

11.8.

11.8.1

Výkonová zábezpeka bude vyplatená Zhotoviteľovi nasledovne:

- a) prvá polovica (50%) Výkonovej zábezpeky bude Zhotoviteľovi vyplatená do 21 dní po vydaní preberacieho protokolu na celé Dielo (teda nie jeho časti) stavebným dozorom,
- b) druhá polovica (50%) Výkonovej zábezpeky bude Zhotoviteľovi vyplatená do 21 dní po uplynutí Lehoty na oznámenie vád, po odstránení všetkých oznámených vád. Lehotou na oznámenie vád sa rozumie lehota určená v preberacom protokole, v rámci ktorej má zhotoviteľ povinnosť odstrániť všetky vady diela zistené pri preberacom konaní.

11.8.2

Objednávateľ sa zaväzuje vrátiť na účet Zhotoviteľa Výkonovú zábezpeku v celom rozsahu pokiaľ nebude použitá objednávatelom na úhradu jeho nárokov vyplývajúcich zo zmluvy, vrátane náhrady škody. V takomto prípade Objednávateľ vráti výkonovú zábezpeku v sume zníženej o uvedené platby.

11.9.

Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľovi neprináležia úroky z Výkonovej zábezpeky.

XII. Vymedzenie niektorých pojmov

12.1.

Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou a projektovou dokumentáciou a rozpor so všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.

12.2.

Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektovej dokumentácii.

12.3.

Vedením uskutočňovania stavieb sa rozumie organizovanie, riadenie a koordinovanie stavebných prác a iných činností na stavenisku a na stavbe, sledovanie spôsobu a postupu uskutočňovania stavby, zodpovednosť za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby a za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu.

XIII. Záverečné ustanovenia.

13.1.

Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory, ktoré vyplynú v súvislosti s touto zmluvou o dielo budú riešiť prednostne cestou rokovaní, aby dospeli k dohode. V prípadoch, kedy ani potom nedôjde k dohode zmluvných strán, sa zmluvné strany dohodli, že spory budú riešené rozhodcovským súdom SOPK Bratislava jediným rozhodcom, podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka, Stavebného zákona a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Týmito predpismi sa riadia aj vzťahy neupravené v tejto zmluve o dielo.

13.2.

Zmeny a doplnky tejto zmluvy budú zmluvné strany riešiť formou očíslovaných písomných dodatkov k tejto zmluve o dielo, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom podpísaní zmluvnými stranami stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo. Zmluvné strany sa dohodli, že k návrhom dodatkov k tejto zmluve o dielo sa písomne vyjadria v lehote štrnástich (14) pracovných dní od doručenia návrhu dodatku druhej zmluvnej strane.

13.3.

Zhotoviteľ je oprávnený realizovať stavebné práce na základe platného dokument od nezávislej certifikačnej authority, resp. obdobný certifikát vydaný v krajine Európskej únie, konkrétne pre:

- a) certifikát kvality vo veci zavedenia a používania systému manažérstva kvality podľa normy *STN EN ISO 9001:2015 Montáž, oprava, údržba a rekonštrukcia plynových zariadení. Rekonštrukcia a výstavba vodovodov a kanalizácií. Reg. č. 158/Q-044 vystavený pre TIM IS, s.r.o., Kulačská 7, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36261157.*
- b) certifikát systému environmentálneho manažérstva zodpovedajúceho EMAS v oblasti realizácie stavieb – Osvedčenie o registrácii číslo 13/2020, registračné číslo SK - 000032 vystavený pre Vodohospodárske Stavby a.s., Röntgenova 26, 851 01 Bratislava, IČO: 31 322 301

13.4.

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia a odvolaním sa na čl. XIV tejto zmluvy.

13.5.

Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z toho dve obdrží Objednávateľ a dve Zhotoviteľ.

13.6.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali.

13.7.

Prílohy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy sú:

Príloha č. 1 – Ocenený výkaz výmer - rozpočet

Príloha č. 2 – Harmonogram

Príloha č. 3 – Informácie o subdodávateľoch

Príloha č. 4 – Poistná zmluva (*predloží úspešný uchádzač v zmysle tejto zmluvy*)

XIV. Odkladacia podmienka

14.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť po jej zverejnení na webovom sídle verejného obstarávateľa, dňom splnenia odkladacej podmienky podľa článku 14.2. zmluvy. Táto zmluva podlieha povinnému zverejňovaniu zmlúv podľa osobitného predpisu.



14.2. Zmluva nadobudne účinnosť len v prípade, že dôjde k schváleniu procesu verejného obstarávania, dorúčením správy z následnej ex-post kontroly verejného obstarávania na výber zhotoviteľa diela podľa tejto zmluvy zo strany poskytovateľa NFP o pripustení výdavkov z predmetného verejného obstarávania do financovania. Táto podmienka sa považuje za podmienku odkladaciu, splnenie ktorej bude mať za následok nadobudnutie účinnosti tejto zmluvy (O nadobudnutí účinnosti zmluvy sa objednávateľ zaväzuje zhotoviteľa bezodkladne informovať, najneskôr do 5 pracovných deň odo dňa doručenia správy z následnej ex-post kontroly Objednávateľovi od Poskytovateľa NFP.)

V obci Potônské Lúky dňa: 17.04.2023

V Dunajskej Strede dňa: 17.04.2023

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....
Leonard Flaška – starosta obce

TIM IS, s.r.o.
Kulačská 7
929 01 Dunajská Streda
IČO: 36261157, IČ DPH: SK2021841338
tel./fax: +42131/562 4069

.....
Ing. Tibor Szabó – konateľ spoločnosti

Súhrnný list v EUR

Stavba : Obecná kanalizácia a MČOV AT500 - II. etapa

Miesto:

Dátum: **17.04.2023**

Zmluva č. 03/2023

TIM IS, s.r.o.

Názov stavby, objektu, časti alebo PS	ZRN	ORN	ZRN + ORN	NUS	IN	ON	Spolu bez DPH	DPH - 1. sadzba	DPH - 2. sadzba	Spolu s DPH
Stavba : Obecná kanalizácia a MČOV AT500 - II. etapa										
Objekt : Čerpacia stanica ČS3	55 800,00		55 800,00				55 800,00	11 160,00		66 960,00
Objekt : Kanalizačné prípojky	37 723,93		37 723,93				37 723,93	7 544,79		45 268,72
Objekt : Výtlačné potrubie V/4	32 378,22		32 378,22				32 378,22	6 475,64		38 853,86
Objekt : Zberač B1, B2	164 113,02		164 113,02				164 113,02	32 822,60		196 935,62
Stavba : Obecná kanalizácia a MČOV AT500 - II. etapa	290 015,17		290 015,17				290 015,17	58 003,03		348 018,20


TIM IS, s.r.o.

Kulačská 7

929 01 Dúňajská Streda

IČO: 36261157, IČ DPH: SK2021841338

tel./fax: +42131/552 1069

Stavba : Obecná kanalizácia a MČOV AT500 - II. etapa		Miesto:	
Objekt : Čerpacia stanica ČS3		JKSO :	
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval:	Dňa: 17.4.2023
Odberateľ: Obec Potônske Lúky		IČO: 37842846	
93052 Blahová		DIČ:	
Dodávateľ: TIM IS, s.r.o.		IČO: 36261157	
92901 Dunajská Streda		DIČ: 2021841338	
Projektant:		IČO:	
		DIČ:	
1 M3 OP	66 960	1 M	66 960
1 M2 ZP	66 960		
1 M2 UP	66 960		
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál
1	HSV:	55 800,00	
2	PSV:		
3	MCE:		
4	Iné:		
5	Súčet:	55 800,00	55 800,00
B	IN - Individuálne náklady		
6	Práce nadčas		
7	Murárske výpomocce		
8	Bez pevnej podlahy		
9			
10	Sučet riadkov 6 až 9:		
C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie :		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15	Sučet riadkov 11 až 14:		
D	ON - ostatné náklady		
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
17	Inžinierska činnosť		
18	Projektové práce		
19			
20	Sučet riadkov 16 až 19:		
E	Celkové náklady		
21	Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20:		55 800,00
22	DPH 20% z:	55 800,00	11 160,00
23	DPH 0% z:		
24	Sučet riadkov 21 až 23:		66 960,00
F	Odpočet - prípočet		
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:	
podpis:			
dátum:			
odberateľ, obstarávateľ		dodávateľ, zhotoviteľ	
podpis:			
dátum:		17 04 2023	
pečiatka:		<p>TIM IS, s.r.o. Kulačská 7 © 929 01 Dunajská Streda IČO: 36261157, IČ DPH: SK2021841338 tel./fax: +42131/552 1069</p>	

Odberateľ: Obec Potônske Lúky
Projektant:
Dodávateľ: TIM IS, s.r.o.


Spracoval:
JKSO :
Dátum: 17.04.2023

Stavba : Obecná kanalizácia a MČOV AT500 - II. etapa
Objekt : Čerpacia stanica ČS3

TIM IS, s.r.o.

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY HSV					
1	000	R	Čerpacia stanica ČS3	1,000	kus	55 800,00	55 800,00	20
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:			55 800,00	55 800,00	
			Rozpočet celkom:			55 800,00	55 800,00	

Stavba : Obecná kanalizácia a MČOV AT500 - II. etapa		Miesto:	
Objekt : Kanalizačné prípojky		JKSO :	
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval:	Dňa: 17.4.2023
Odberateľ: Obec Potônske Lúky		IČO: 37842846	
93052 Blahová		DIČ:	
Dodávateľ: TIM IS, s.r.o.		IČO: 36261157	
92901 Dunajská Streda		DIČ: 2021841338	
Projektant:		IČO:	
		DIČ:	
1 M3 OP	45 269	1 M	45 269
1 M2 ZP	45 269		
1 M2 UP	45 269		
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál
1	HSV:	29 718,11	8 005,82
2	PSV:		
3	MCE:		
4	Iné:		
5	Súčet:	29 718,11	8 005,82
			37 723,93
B	IN - Individuálne náklady		
6	Práce nadčas		
7	Murárske výpomocce		
8	Bez pevnej podlahy		
9			
10	Súčet riadkov 6 až 9:		
C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie :		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15	Sučet riadkov 11 až 14:		
D	ON - ostatné náklady		
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
17	Inžinierska činnosť		
18	Projektové práce		
19			
20	Sučet riadkov 16 až 19:		
E	Celkové náklady		
21	Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20:		37 723,93
22	DPH 20% z:	37 723,93	7 544,79
23	DPH 0% z:		
24	Sučet riadkov 21 až 23:		45 268,72
F	Odpočet - prípočet		
odberateľ, obstarávateľ		dodávateľ, zhotoviteľ	
podpis:		podpis: 	
dátum:		dátum: 17 04 2023	
pečiatka:		pečiatka:	
		TIM IS, s.r.o. Kulačská 7 [®] 929 01 Dunajská Streda IČO: 36261157, IČ DPH:SK2021841338 tel./fax:+42131/552 1069	

Odberateľ: Obec Potónske Lúky
 Projektant:
 Dodávateľ: TIM IS, s.r.o.

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 17.04.2023

Stavba : Obecná kanalizácia a MČOV AT500 - II. etapa
 Objekt : Kanalizačné prípojky

TIM IS, s.r.o.


Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	272	113107323	Odstránenie podkl. alebo krytov z kameniva drv. hr. nad 20 do 30 cm $17*(5*1) = 85,000$	85,000	m2	7,86	668,10	20
2	272	113107333	Odstránenie podkl. alebo krytov z betónu prost. hr. nad 15 do 30 cm $17*(5*1) = 85,000$	85,000	m2	17,29	1 469,65	20
3	272	113107342	Odstránenie podkl. alebo krytov živých hr. nad 5 do 10 cm	85,000	m2	3,19	271,15	20
4	272	131201201	Hĺbenie jám zapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	9,500	m3	35,88	340,86	20
5	001	132201202	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3 $136*0,8*1,8 = 195,840$	195,840	m3	12,01	2 352,04	20
6	272	132201209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	68,450	m3	1,50	102,68	20
7	272	151101101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m $136*2*2 = 544,000$	544,000	m2	5,62	3 057,28	20
8	272	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	544,000	m2	1,18	641,92	20
9	272	162501101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 2500 m horn. tr. 1-4	205,340	m3	4,91	1 008,22	20
10	272	167101102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	205,340	m3	3,17	650,93	20
11	272	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	205,340	m3	0,95	195,07	20
12	272	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	140,060	m3	5,08	711,50	20
13	001	175101101	Obsyp potrubia bez prehodovania sypaniny $136*0,8*0,45 = 48,960$	48,960	m3	20,94	1 025,22	20
14	MAT	583373310	Štrkopiesok 0-22B $48,96*1,8 = 88,128$	88,128	t	19,18	1 690,30	20
15	MAT	583373690	Štrkopiesok 0-63B $140,06*1,8 = 252,108$	252,108	t	19,51	4 918,63	20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				19 103,55			19 103,55	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
16	271	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého $136*0,8*0,15 = 16,320$	16,320	m3	64,45	1 051,82	20
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				1 051,82			1 051,82	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
5 - KOMUNIKÁCIE								
17	221	564962111	Podklad z minerálneho betónu hr. 200 mm	85,000	m2	17,05	1 449,25	20
18	272	573231111	Postrek živичný spojovací z cestnej emulzie 0,5-0,8 kg/m2	85,000	m2	0,53	45,05	20
19	221	577154211	Asfaltový betón AC 11 (ABS 2) hr. 60 mm, š. do 3 m	85,000	m2	24,96	2 121,60	20
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				3 615,90			3 615,90	
8 - RÚROVÉ VEDENIA								
20	271	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 150, tesnenie gum. krúžkami	136,000	m	4,27	580,72	20
21	MAT	286105150	PVC rúra 160/2 - kanalizačný systém	136,000	m	9,34	1 270,24	20
22	271	877313123	Montáž tvaroviek jednoosových na potrubie z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope DN 150	34,000	kus	2,61	88,74	20
23	MAT	2865A0603	Zátka kanalizačná vnútorná PVC d 160	17,000	kus	2,09	35,53	20
24	MAT	2865A1013	Koleno kanalizačné PVC d 160x45°	17,000	kus	5,36	91,12	20
25	271	892101111	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200	136,000	m	3,09	420,24	20
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:				2 486,59			2 486,59	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
26	272	919735112	Rezanie stávajúceho živичného krytu alebo podkladu hr. 50-100 mm	272,000	m	8,71	2 369,12	20
27	272	919735124	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. 150-200 mm	272,000	m	28,64	7 790,08	20
28	272	979082213	Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km	91,885	t	1,76	161,72	20
29	272	979087212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	91,885	t	5,14	472,29	20
30	271	998276101	Presun hmôt pre potrubie v otvorenom výkope	425,860	t	1,58	672,86	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				11 466,07			11 466,07	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				37 723,93			37 723,93	
Rozpočet celkom:				37 723,93			37 723,93	

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Obecná kanalizácia a MČOV AT500 - II. etapa		Miesto:	
Objekt : Výtlačné potrubie V4		JKSO :	
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval:	Dňa: 17.4.2023
Odberateľ: Obec Potônske Lúky		IČO: 37842846	
93052 Blahová		DIČ:	
Dodávateľ: TIM IS, s.r.o.		IČO: 36261157	
92901 Dunajská Streda		DIČ: 2021841338	
Projektant:		IČO:	
		DIČ:	
1 M3 OP	38 854	1 M	38 854
1 M2 ZP	38 854		
1 M2 UP	38 854		
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál
1	HSV:	28 470,34	3 907,88
2	PSV:		
3	MCE:		
4	Iné:		
5	Súčet:	28 470,34	3 907,88
		Spolu ZRN	32 378,22
B	IN - Individuálne náklady		
6	Práce nadčas		
7	Murárske výpomocce		
8	Bez pevnej podlahy		
9			
10	Súčet riadkov 6 až 9:		
C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie :		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15	Sučet riadkov 11 až 14:		
D	ON - ostatné náklady		
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
17	Inžinierska činnosť		
18	Projektové práce		
19			
20	Sučet riadkov 16 až 19:		
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:	
podpis:			
dátum:			
E	Celkové náklady		
21	Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20:		32 378,22
22	DPH 20% z:	32 378,22	6 475,64
23	DPH 0% z:		
24	Sučet riadkov 21 až 23:		38 853,86
F	Odpočet - pripočet		
odberateľ, obstarávateľ		dodávateľ, zhotoviteľ	
podpis:		podpis: 	
dátum:		dátum: 17 04 2023	
pečiatka:		pečiatka:	
		TIM IS, s.r.o. Kulačská 7 929 01 Dunajská Streda IČO: 36261157, IČ DPH: SK2021841338 tel./fax: +42131/552 1069	

Odberateľ: Obec Potônske Lúky
 Projektant:
 Dodávateľ: TIM IS, s.r.o.

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 17.04.2023

Stavba : Obecná kanalizácia a MČOV AT500 - II. etapa
 Objekt : Výtlačné potrubie V4

TIM IS, s.r.o.

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	272	113107323	Odstránenie podkl. alebo krytov z kameniva drv. hr. nad 20 do 30 cm $112*0,6 = 67,200$	67,200	m2	7,86	528,19	20
2	272	113107333	Odstránenie podkl. alebo krytov z betónu prost. hr. nad 15 do 30 cm $113*1,5 = 169,500$	169,500	m2	17,29	2 930,66	20
3	272	113107342	Odstránenie podkl. alebo krytov živých hr. nad 5 do 10 cm $113*1,5 = 169,500$	169,500	m2	3,19	540,71	20
4	001	120001101	Priplatok za sťaženie vykopávku v blízkosti podzem. vedenia	12,000	m3	22,19	266,28	20
5	272	131201201	Hĺbenie jám zapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	7,500	m3	35,88	269,10	20
6	272	132201201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3 $113*0,6*1,3 = 88,140$	88,140	m3	22,12	1 949,66	20
7	272	132201209	Priplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	31,880	m3	1,50	47,82	20
8	272	151101101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m $113*1,5*2 = 339,000$	339,000	m2	5,62	1 905,18	20
9	272	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	339,000	m2	1,18	400,02	20
10	272	162501101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 2500 m horn. tr. 1-4	95,640	m3	4,91	469,59	20
11	272	167101102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	95,640	m3	3,17	303,18	20
12	272	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	95,640	m3	0,95	90,86	20
13	272	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	65,130	m3	5,08	330,86	20
14	001	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny $113*0,6*0,3 = 20,340$	20,340	m3	20,94	425,92	20
15	MAT	583373310	Štrkopiesok 0-22B $20,34*1,8 = 36,612$	36,612	t	19,18	702,22	20
16	MAT	583373690	Štrkopiesok 0-63B $65,13*1,8 = 117,234$	117,234	t	19,51	2 287,24	20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				13 447,49			13 447,49	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
17	271	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého $113*0,6*0,15 = 10,170$	10,170	m3	64,45	655,46	20
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				655,46			655,46	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
5 - KOMUNIKÁCIE								
18	221	564962111	Podklad z minerálneho betónu hr. 200 mm 113*1,5 = 169,500	169,500	m2	17,05	2 889,98	20
19	272	573231111	Postrek živичný spojovací z cestnej emulzie 0,5-0,8 kg/m2	169,500	m2	0,53	89,84	20
20	221	577154211	Asfaltový betón AC 11 (ABS 2) hr. 60 mm, š. do 3 m	169,500	m2	24,96	4 230,72	20
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				7 210,54			7 210,54	
8 - RÚROVÉ VEDENIA								
21	271	871241121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 90	113,000	m	1,41	159,33	20
22	MAT	286100500	HDPE rúra PE100 90x5,4/100m PN10 - pre tlakový rozvod pitnej vody	118,650	m	7,33	869,70	20
23	271	877252111	Montáž elektrotvarovky, objímky priamej D90mm	2,000	kus	8,86	17,72	20
24	MAT	286227140	Objímka priama PE100 PN16 D90mm	2,000	kus	24,36	48,72	20
25	271	892271111	Tlaková skúška vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	113,000	m	0,89	100,57	20
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:				1 196,04			1 196,04	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
26	272	919735112	Rezanie stávajúceho živичného krytu alebo podkladu hr. 50-100 mm 113*2 = 226,000	226,000	m	8,71	1 968,46	20
27	272	919735124	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. 150-200 mm	226,000	m	28,64	6 472,64	20
28	272	979082213	Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km	142,310	t	1,76	250,47	20
29	272	979087212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	142,310	t	5,14	731,47	20
30	271	998276101	Presun hmôt pre potrubie v otvorenom výkope	282,060	t	1,58	445,65	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				9 868,69			9 868,69	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				32 378,22			32 378,22	
Rozpočet celkom:				32 378,22			32 378,22	

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Obecná kanalizácia a MČOV AT500 -II. etapa		Miesto:	
Objekt : Zberač B1, B2		JKSO :	
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval:	Dňa: 17.4.2023
Odberateľ: Obec Potônske Lúky		IČO: 37842846	
93052 Blahová		DIČ:	
Dodávateľ: TIM IS, s.r.o.		IČO: 36261157	
92901 Dunajská Streda		DIČ: 2021841338	
Projektant:		IČO:	
		DIČ:	
1 M3 OP	196 936	1 M	196 936
1 M2 ZP	196 936		
1 M2 UP	196 936		
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál
1	HSV:	124 396,37	39 716,65
2	PSV:		
3	MCE:		
4	Iné:		
5	Súčet:	124 396,37	39 716,65
		Spolu ZRN	
		164 113,02	
B	IN - Individuálne náklady		
6	Práce nadčas		
7	Murárske výpomocce		
8	Bez pevnej podlahy		
9			
10	Súčet riadkov 6 až 9:		
C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie :		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15	Sučet riadkov 11 až 14:		
D	ON - ostatné náklady		
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
17	Inžinierska činnosť		
18	Projektové práce		
19			
20	Sučet riadkov 16 až 19:		
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:	
podpis:			
dátum:			
E	Celkové náklady		
21	Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20:		164 113,02
22	DPH 20% z:	164 113,02	32 822,60
23	DPH 0% z:		
24	Sučet riadkov 21 až 23:		196 935,62
F	Odpočet - prípočet		
odberateľ, obstarávateľ		dodávateľ, zhotoviteľ	
podpis:		podpis:	
dátum:		dátum: 17 04 2023	
pečiatka:		pečiatka:	
		<p>TIM IS, s.r.o. Kulačská 7 © 929 01 Dunajská Streda IČO: 36261157, IČ DPH:SK2021841338 tel./fax: +42131/552 1069</p>	

Odberateľ: Obec Potónske Lúky
 Projektant:
 Dodávateľ: TIM IS, s.r.o.

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 17.04.2023

Stavba : Obecná kanalizácia a MČOV AT500 - II. etapa
 Objekt : Zberač B1, B2

TIM IS, s.r.o.

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	272	113107323	Odstránenie podkl. alebo krytov z kameniva drv. hr. nad 20 do 30 cm $265,50 \cdot 1,2 = 318,600$	318,600	m2	7,86	2 504,20	20
2	272	113107333	Odstránenie podkl. alebo krytov z betónu prost. hr. nad 15 do 30 cm $265,5 \cdot 1,6 = 424,800$	424,800	m2	17,29	7 344,79	20
3	272	113107342	Odstránenie podkl. alebo krytov živých hr. nad 5 do 10 cm	424,800	m2	3,19	1 355,11	20
4	272	115101201	Čerpanie vody do 10m do 500 l/min	60,000	hod	3,99	239,40	20
5	272	115101301	Pohotovosť čerpacej súpravy do 10m do 500 l/min	6,000	deň	2,13	12,78	20
6	272	119001422	Dočasné zaistenie káblov do 6 káblov	15,600	m	17,01	265,36	20
7	001	120001101	Příplatok za sťaženú vykopávku v blízkosti podzem. vedenia	60,700	m3	22,19	1 346,93	20
8	272	131201201	Hĺbenie jám zapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	15,600	m3	35,88	559,73	20
9	001	132201202	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3 $265,50 \cdot 1,2 \cdot 2,4 = 764,640$	764,640	m3	12,01	9 183,33	20
10	272	132201209	Příplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	260,080	m3	1,50	390,12	20
11	272	151101102	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m $265,5 \cdot 2,4 \cdot 2 = 1274,400$	1 274,400	m2	10,05	12 807,72	20
12	272	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	1 274,400	m2	5,48	6 983,71	20
13	272	162501101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 2500 m horn. tr. 1-4	780,240	m3	4,91	3 830,98	20
14	272	167101102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	780,240	m3	3,17	2 473,36	20
15	272	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	780,240	m3	0,95	741,23	20
16	272	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	541,290	m3	5,08	2 749,75	20
17	001	175101101	Obsyp potrubia bez prehodovania sypaniny $265,50 \cdot 1,2 \cdot 0,6 = 191,160$	191,160	m3	20,94	4 002,89	20
18	MAT	583373310	Štrkopiesok 0-22B $191,16 \cdot 1,8 = 344,088$	344,088	t	19,18	6 599,61	20
19	MAT	583373690	Štrkopiesok 0-63B $541,29 \cdot 1,8 = 974,322$	974,322	t	19,51	19 009,02	20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				82 400,02			82 400,02	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
20	271	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 265,50*1,2*0,15 = 47,790	47,790	m3	64,45	3 080,07	20
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				3 080,07			3 080,07	
5 - KOMUNIKÁCIE								
21	221	564962111	Podklad z minerálneho betónu hr. 200 mm	424,800	m2	17,05	7 242,84	20
22	272	573231111	Postrek živičný spojovací z cestnej emulzie 0,5-0,8 kg/m2	424,800	m2	0,53	225,14	20
23	221	577154211	Asfaltový betón AC 11 (ABS 2) hr. 60 mm, š. do 3 m	424,800	m2	24,96	10 603,01	20
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				18 070,99			18 070,99	
8 - RÚROVÉ VEDENIA								
24	271	871373121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 300, tesnenie gum. krúžkami 265,50 = 265,500	265,500	m	13,40	3 557,70	20
25	MAT	286102270	PVC rúra 300/5 - kanalizačný systém	56,000	kus	162,48	9 098,88	20
26	271	877373121	Montáž tvaroviek odbočných na potrubie z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope DN 300	17,000	kus	6,29	106,93	20
27	MAT	2865A0718	Odbočka kanalizačná PVC 45° d 315/160	17,000	kus	44,92	763,64	20
28	271	877373123	Montáž tvaroviek jednoosových na potrubie z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope DN 300	56,000	kus	4,03	225,68	20
29	MAT	2865A0456	Presuvka kanalizačná PVC d 315	56,000	kus	24,22	1 356,32	20
30	271	892101112	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN 300 265,50 = 265,500	265,500	m	3,48	923,94	20
31	271	894221116	Šachty kanalizačné DN 1000 (dodávka+montáž)	9,000	kus	1 747,90	15 731,10	20
32	271	899104111	Osadenie poklopov liatinových, oceľových s rámom nad 150 kg	9,000	kus	38,78	349,02	20
33	MAT	552434420	Poklop vstupný šachtový d 600 D	9,000	kus	321,02	2 889,18	20
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:				35 002,39			35 002,39	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
34	272	919735112	Rezanie stávajúceho živичného krytu alebo podkladu hr. 50-100 mm 265,50*2 = 531,000	531,000	m	8,71	4 625,01	20
35	272	919735124	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. 150-200 mm 265,50*2 = 531,000	531,000	m	28,64	15 207,84	20
36	272	979082213	Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km	416,730	t	1,76	733,44	20
37	272	979087212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	416,730	t	5,14	2 141,99	20
38	271	998276101	Presun hmôt pre potrubie v otvorenom výkope	1 804,600	t	1,58	2 851,27	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				25 559,55			25 559,55	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				164 113,02			164 113,02	
Rozpočet celkom:				164 113,02			164 113,02	

Zákazka: Potónske Lúky - kanalizácia 2. etapa

Harmonogram prác spracovaný vo forme Ganttovho diagramu

	1. týždeň	2. týždeň	3. týždeň
Príprava, vytýčenie	Light blue bar		
Zemné a montážne práce - Výtlačné potrubie	Yellow bar	Yellow bar	
Čerpacia stanica ČS3	Grey bar	Grey bar	
Zemné a montážne práce - Zberač B1, B2	Light blue bar	Light blue bar	
Zemné a montážne práce - Kanalizačné prípojky	Blue bar	Blue bar	Blue bar
Skúšky	Green bar	Green bar	Green bar
Povrchové úpravy	Grey bar		Grey bar
Odobranie	Orange bar		Orange bar

TIMIS, s.r.o.

Kulačská 7

929 01 Dunajská Streda

IČO: 36261157, IČ DPH: SK2021841338

tel./fax: +42131/552 1069



.....
Ing. Tibor Szabó - konateľ spoločnosti

ČESTNÉ VYHLÁSENIE O SUBDODÁVATEĽOCH

Ja, Ing. Tibor Szabó

ako konateľ spoločnosti TIM IS, s.r.o.

so sídlom Kulačská 7, 929 01 Dunajská Streda

týmto

vyhlasujem, že v zákazke „**Potônske Lúky – kanalizácia 2. etapa**“, t.j. súťaže vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 41/2023 zn. 8288- WYP, dňa 23.02.2023“ Verejným obstarávateľom, ktorým je Obec Potônské Lúky, 930 52 Potônské Lúky 41, IČO: 37842846

~~a) nebudem využívať subdodávky a celé plnenie zabezpečím sám (tým nie je vylúčená neskoršia možnosť zmeny, avšak za splnenia pravidiel zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy~~

b) budem využívať subdodávky a na tento účel uvádzam:

1. Podiel zákazky, ktorý mám v úmysle zadať tretím osobám (subdodávateľom):

Celkom 5 % 14 500 € bez DPH

2. navrhovaní subdodávateľa a predmet subdodávok²

Názov subdodávateľa	Sídlo subdodávateľa	IČO subdodávateľa	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.	Predmet subdodávky	% plnenia zo zákazky
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.	Röntgenova 26, 851 01 Bratislava	31 322 301	Ing. Karol Urban, predseda predstavenstva Kukučínova 1249/8 Zlaté Moravce 953 01 04.11.1956 Štefan Kobes, podpredseda predstavenstva Antolská 3936/6 Bratislava 851 07 17.12.1955	1.Certifikát EMAS 2. Certifikát – Skúšanie tesnosti LTB, stupeň 2 Michal Matieska zamestnanec firmy Vodohospodárske stavby, a.s.	2 %

ABeP, s.r.o.	Župné námestie 2673/5 949 01 Nitra	46 179 933	Ing. Tibor Jókai Havrania 2156/7 949 01 Nitra 01.01.1944	Autorizovaný bezpečnostný technik	1,5 %
DAISY-ELEKTRO, spol.s.r.o.	Šafárikova 443/16 924 01 Galanta	34127607	Atila Forró 925 91 Kráľová nad Váhom č. 346 19.08.1965	Nákladné vozidlo s hydraulickou rukou EURO6	1,5 %

Podmienky využitia subdodávateľov sa riadim podľa § 41 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Zhotoviteľ prehlasuje, že on, jeho zamestnanci, alebo jeho subdodávatelia sú držiteľmi všetkých potrebných oprávnení a kvalifikácií požadovaných na výkon daných prác. Pri výkone predmetu zmluvy prostredníctvom subdodávateľov je zhotoviteľ plne zodpovedný voči objednávateľovi za včasné a riadne vykonanie predmetu zmluvy, akoby ho vykonával sám.

V Dunajskej Strede dňa 17.04.2023

TIM IS, s.r.o.
Kulačská 7 ©
929 01 Dunajská Streda
IČO: 36261157, IČ DPH: SK2021841338
tel./fax: +42131/552 1069

.....
Ing. Tibor Szabó – konateľ spoločnosti

Poistenie majetku a zodpovednosti právnických a podnikajúcich fyzických sôb

Poistka číslo: 6 613 349 755 / verzia: 1

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1, Slovenská republika, IČO: 00 585 441, DIČ: 2020527300; IČ DPH: SK7020000746, spoločnosť je členom skupiny pre DPH, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 79/B

Vydáva

túto poisťku ako potvrdenie o uzatvorení poisťnej zmluvy podľa návrhu číslo **4619017768** zo dňa **17.05.2021** v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka, platných Všeobecných poisťných podmienok a Zmluvných dojednaní.

Poistník: **TIM IS, s.r.o., Kulačská 7, 929 01 Dunajská Streda 1**
RČ/IČO: **36261157**

Začiatok poistenia: **18.05.2021 hod. 00:00**

Koniec poistenia: **na neurčito**

Adresa rizika: **Kulačská 7, 929 01, Dunajská Streda 1**

Všeobecná zodpovednosť za škodu

Základné poistenie- Všeobecná zodpovednosť

Zodpovednosť za škodu spôsobenú vadou výrobku / vadne vykonanou prácou

Druh prevádzkovej činnosti – klasifikácia

3204- vodoinštalatérsťvo, kúrenárstvo, vzduchotechnika

ano

5003- stavebná činnosť uskutočňovanie stavieb a ich zmien, prípravné práce pre stavby

ano

3214- zámočníctvo a kovoobrábačstvo

ano

6000- činnosti zapísané v OR SR/ŽR SR poisteného počas platnosti PZ a v súlade s VPP

Poistná suma pre jednu poisťnú udalosť
Pre všetky poisťné udalosti

700.000 Eur
700.000 Eur

Spoluúčasť 50,00 Eur

