

ZMLUVA O DIELO
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
medzi týmito zmluvnými stranami

Číslo zmluvy zhotoviteľa : EP/11/2017

Objednávateľ:

Obchodné meno: Obec Potônske Lúky
Sídlo: Potônske Lúky 41, 930 52 Potônske Lúky
IČO: 37842846
DIČ: 2021700791
Bankové spojenie: VÚB, a. s.
Číslo účtu: SK20 0200 0000 0022 9598 7453
Štatutárny orgán a zodpovedná osoba za veci zmluvné a obchodné: Ladislav Varga, starosta
Zodpovedná osoba za veci technické a riadiace: Zoltán Szitás
Mobil : 0911 684 259
E-mail : szitaszoltan1@gmail.com
Stavebný dozor: Zoltán Szitás
Osvedčenie číslo: 0687*21-22*
Mobil : 0911 684 259
Email: szitaszoltan1@gmail.com
(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: EKOM PLUS, s. r. o.
Sídlo: Kračanská cesta 785/41, 929 01 Dunajská Streda
IČO: 36236403
IČDPH: SK2020197476
Zapísaný: OR OS Trnava, odd. Sro, vl. č. 11948/T
Bankové spojenie: TATRA banka, a. s.
Číslo účtu: SK8011000000002628210766/TATRSKBX
Štatutárny orgán: Ing. Ernest Szomolai - konateľ
Zodpovedná osoba za veci zmluvné a obchodné: Ing. Ernest Szomolai
Mobil: 0903 715235
E-mail: sekretariat@ekomplus.sk
Zodpovedná osoba za veci technické : Ing. Ernest Szomolai
Poverený stavbyvedúci: Ing. Ernest Szomolai
Osvedčenie číslo: 07669*21*
Mobil: 0903 715235
E-mail: sekretariat@ekomplus.sk
(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)
(**Objednávateľ** a **Zhotoviteľ** ďalej tiež „**Zmluvné strany**“)

Zmluvné strany uzatvárajú slobodne a vážne zmluvu tohto znenia (ďalej len „**Zmluva**“) :

Čl. I.
Predmet Zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je :

záväzok Zhotoviteľa, za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, riadne a včas vykonať pre
Objednávateľa dielo s názvom:

h.

h.

„Modernizácia miestnej infraštruktúry v obci Potônske Lúky“,

ktoré bude pozostávať z nasledovných stavebných úprav:
uvedené v prílohe č. 1

a ktoré bude realizované v Trnavskom kraji, Okres Dunajská Streda, Obec Potônske Lúky, Katastrálne územie Potônske Lúky, Parcely č. 914/4, a ďalšie podľa príslušného stavebného povolenia vo vlastníctve stavebníka Obce Potônske Lúky (ďalej len „Miesto realizácie“)
a podľa

- projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré Zhotoviteľ obdržal v rámci podkladov v procese verejného obstarávania, vyhláseného výzvou na predkladanie ponúk č. 1249 - WYP vo Vestníku verejného obstarávania č. 11/2016 dňa 18.01.2016 a
- v rozsahu a v cenách uvedených v dokumente „Rozpočet“, ktorý, ako príloha č. 1, tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy (ďalej len „Rozpočet“),
- vecného a časového harmonogramu realizácie stavby, ktorý, ako príloha č. 2, tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy (ďalej len „Harmonogram“)
- špecifikácie diela, ktorá, ako príloha č. 3, tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy (ďalej len „Špecifikácia diela“)

.....
.....
.....
.....
..... (ďalej len „Dielo“)

a záväzok Objednávateľa riadne zrealizované Dielo prevziať a zaplatiť cenu Diela dohodnutú v tejto Zmluve.

Čl. II.
Čas plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje :
 - a) začať s realizáciou Diela do 5 pracovných dní počítaných odo dňa nasledujúceho po dni protokolárneho prevzatia Miesta realizácie,
 - b) dokončiť Dielo a protokolárne odovzdať Objednávateľovi riadne dokončené Dielo najneskôr do 24 mesiacov počítaných od prvého dňa nasledujúceho po dni, v ktorom došlo k prevzatiu Miesta realizácie.
(ďalej len „Konečný termín“).
2. Objednávateľ je oprávnený posunúť začiatok realizácie Diela výlučne v prípade okolností objektívne brániacich začatiu realizácie Diela (napr. extrémne poveternostné podmienky a pod.), o čom je povinný vopred Objednávateľovi písomne informovať. V takomto prípade, keď Objednávateľ využil svoje oprávnenie vyplývajúce z tohto odseku Zmluvy, sa termín ukončenia a odovzdania Diela posúva o počet dní, o ktoré sa posunul začiatok realizácie Diela, pokiaľ sa Zmluvné strany písomne nedohodnú inak.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje plniť aj čiastkové termíny a medzitermíny dohodnuté v Harmonograme.
4. Zhotoviteľ je povinný ihneď písomne oboznámiť Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje zhotovenie Diela s dôsledkom hroziaceho omeškania čiastkových termínov a medzitermínov podľa Harmonogramu a/alebo Konečného termínu.

h.

h-

5. Dodržanie Konečného termínu prípadne čiastkových termínov a medzitermínov uvedených v Harmonograme Zhotoviteľom je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením Objednávateľa dohodnutým v tejto Zmluve.
6. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s dokončením a odovzdaním Diela po dobu, po ktorú nemohol svoj záväzok vyplývajúci z tejto Zmluvy plniť z dôvodu omeškania Objednávateľa, osobitnej požiadavky Objednávateľa podľa tejto Zmluvy alebo pôsobenia vyššej moci.
7. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať Dielo jeho riadnym dokončením v Konečnom termíne a protokolárnym odovzdaním riadne dokončeného Diela Objednávateľovi.
8. Akékoľvek plnenie čiastkových termínov a medzitermínov Zhotoviteľom, uvedených v Harmonograme, nesmie ovplyvniť, posunúť, resp. spôsobiť oneskorenie prác iných zhotoviteľov činných na Mieste realizácie, prípadne dodávateľov stavebných materiálov alebo komponentov (ak takí budú).
9. Za dodržanie jednotlivých termínov a medzitermínov podľa Harmonogramu, vrátane Konečného termínu, je považované riadne, včasné a úplné ukončenie prác celého Diela, vrátane vykonania predpísaných skúšok, atestov a meraní, protokolárne odovzdanie celého Diela Objednávateľovi, ako aj odstránenie prípadných väd a nedorobkov uvedených v preberacom protokole.
10. Zhotoviteľ je povinný ihneď písomne oboznámiť Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje zhotovovanie Diela s dôsledkom hroziaceho omeškania čiastkových termínov alebo medzitermínov podľa Harmonogramu a/alebo Konečného termínu.

Čl. III.

Cena Diela, platobné podmienky, zábezpeka, zádržné

1. Celková cena Diela je stanovená dohodou Zmluvných strán, ako cena maximálna a konečná. Podrobná špecifikácia ceny Diela je uvedená v Rozpočte, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve zaplatiť Zhotoviteľovi za riadne a včasné vykonanie Diela cenu :
 - a) cena Diela bez DPH: 49.678,084 EUR
 - b) DPH 20 % : 9.935,617 EUR
 - c) celková cena Diela s DPH: 59.613,701 EUR(ďalej len „Cena“).
2. V dohodnutej Cene sú zahrnuté všetky opatrenia, ktoré sú nevyhnutné pre dodržanie čiastkových termínov a medzitermínov uvedených v Harmonograme (napr. náklady na zintenzívnenie stavebných prác, ako nadčasy, zmenová práca, práca cez víkendy a sviatky, zimné opatrenia a i.), a to pri dodržaní kvality (pravidelné kontroly kvality a skúšky vrátane všetkých požadovaných osvedčení o skúške autorizovaných organizácií) a bezpečnosti (bezpečnostné opatrenia podľa zákonných predpisov).
3. V dohodnutej Cene sú zahrnuté tiež všetky opatrenia na ochranu susediacich zariadení, pozemkov pred prípadnými škodami, ktoré môžu vzniknúť bezprostredne pri realizácii Diela.
4. Maximálna a konečná Cena obsahuje aj všetky požadované stavebné a stavebné vedľajšie náklady, vrátane stavebných a prevádzkových materiálov, náklady na dovezenie materiálu na Miesto realizácie, prenájmu prístrojov, nákladov zadržania, dopravných nákladov, vedľajších nákladov odmien, príplatkov, ako aj poplatky, náklady za materiálové skúšky, náklady prípojok a zásobovacích vedení pre prevádzkanie stavebného zámeru, náklady na komplexné vyskúšanie technologickej časti, náklady za odvoz a „separáciu zo stavebných činností vznikajúcich odpadov“ ako aj čistenie staveniska a stavenišťnej trasy, náklady stráženia, príp. osvetlenia staveniska a náklady merania geodetických bodov stavby.
5. Zhotoviteľ berie na vedomie, že nie je oprávnený požadovať od Objednávateľa akýkoľvek preddavok na úhradu Ceny.

u.



6. Podkladom pre vypracovanie faktúry bude súpis skutočne vykonaných prác a dodávok v tlačenej a elektronickej forme (ďalej len „Súpis“), z ktorého budú zrejmé všetky špecifikácie vykonaných prác Diela, zvláštnosti, postupy pri výpočtoch potvrdený zodpovednou osobou Objednávateľa alebo nezávislou, odborne spôsobilou osobou akceptovanou Objednávateľom, že Dielo nevykazuje žiadne vady a/alebo nedorobky. Zhotoviteľ berie na vedomie, že je oprávnený predložiť objednávateľovi vypracovanú faktúru podľa prvej vety až po protokolárnom odovzdaní diela zhotoviteľom a prevzatí diela objednávateľom.
7. Ak budú zo strany Objednávateľa konštatované nedostatky v Súpise, môže ho vrátiť Zhotoviteľovi k prepracovaniu. Zmluvné strany sa výslovne dohodli na tom, že pokiaľ Zhotoviteľ vykoná práce alebo použije materiály v menšom rozsahu, ako je uvedené Rozpočte (výkaze výmer), ktorý tvorí prílohu tejto Zmluvy, výsledná suma ceny jednotlivkej položky bude určená súčinom skutočne dodaných materiálov / vykonaných prác (jednotiek) a jednotkovej ceny jednotlivkej položky. Celková suma príslušnej fakturácie bude tvorená súčtom súm určených podľa predchádzajúcej vety. Fakturácia môže nasledovať až po písomnom odsúhlasení Súpisu zodpovednou osobou Objednávateľa a po preukázateľnom odstránení väd a nedostatkov zistených v preberacom konaní. Odsúhlasenie bude vykonané bez zbytočného odkladu.
8. Každá faktúra musí byť riadne doručená Objednávateľovi, pričom musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa osobitného predpisu a jej prílohou musí byť fotokópia Súpisu, potvrdeného zodpovednou osobou Objednávateľa alebo originál potvrdenia nezávislej, odborne spôsobilej osoby akceptovanej Objednávateľom, že Dielo nevykazuje žiadne vady a/alebo nedorobky, v opačnom prípade je Objednávateľ oprávnený takúto faktúru Zhotoviteľovi vrátiť, pričom lehota na zaplatenie fakturovanej sumy začne plynúť až odo dňa doručenia novej riadne vystavenej faktúry s prílohou.
9. Splatnosť každej faktúry, riadne vystavenej Zhotoviteľom podľa tejto Zmluvy je 60 kalendárnych dní od jej doručenia Objednávateľovi. Zmluvné strany sa dohodli, že na prípadnú kratšiu lehotu splatnosti uvedenú na faktúre nebude Objednávateľ prihliadať.
10. Objednávateľ je oprávnený jednostranne obmedziť rozsah realizovaného Diela podľa svojej potreby a uváženia (obmedzenie rozsahu Diela). Zmluvné strany sa dohodli, že obmedzenie rozsahu Diela nadobúda účinnosť jednostranným oznámením Objednávateľa o obmedzení rozsahu realizovaného Diela Zhotoviteľovi zápisom v stavebnom denníku. Zhotoviteľ nebude práce, o ktoré bol rozsah Diela takto obmedzený, realizovať. O cenu nerealizovaných prác sa znižuje Cena. Zhotoviteľ je povinný akceptovať zníženie Ceny o cenu prác, o ktoré bol rozsah Diela obmedzený, ak sa akákoľvek časť Diela nebude na pokyn Objednávateľa realizovať.
11. Zhotoviteľ nie je oprávnený zriadiť záložné právo k pohľadávke na úhradu Ceny v prospech tretej osoby.
12. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný do 5 pracovných dní od podpisu tejto Zmluvy zložiť na účet Objednávateľa zábezpeku vo výške 10 % z Ceny bez DPH (ďalej len „Zábezpeka“); zložením sa rozumie pripísanie celej sumy Zábezpeky na účet Objednávateľa. Objednávateľ je oprávnený ponechať si Zábezpeku do dňa protokolárneho odovzdania diela zhotoviteľom a prevzatia diela objednávateľom (ďalej len „Lehota“). Objednávateľ môže Zábezpeku vrátiť Zhotoviteľovi aj pred uplynutím Lehoty. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený použiť Zábezpeku na účely započítania jeho nároku na zmluvnú pokutu podľa tejto Zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje po uplynutí Lehoty vrátiť Zhotoviteľovi Zábezpeku, zníženú o sumu prípadných uplatnených zmluvných pokút podľa tejto Zmluvy, a to do 5 pracovných dní, pričom vrátením sa rozumie pripísanie príslušnej sumy na účet Zhotoviteľa.
13. Zmluvné strany sa taktiež dohodli, že Objednávateľ je oprávnený zadržať Zhotoviteľovi 20 % z Ceny, ak v priebehu trvania tejto Zmluvy vyjde najavo, že Zhotoviteľ je evidovaný v zozname platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie DPH, zverejnenom na webovej stránke správcu daní. Objednávateľ

h.



Zhotoviteľovi zadržanú čiastku vráti do 15 dní po tom, čo mu Zhotoviteľ preukáže, že bol zo zoznamu platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie DPH, vymazaný. Zhotoviteľovi zaniká nárok na vrátenie zadržanej čiastky v prípade, ak Objednávateľ na základe rozhodnutia daňového úradu, uhradil za Zhotoviteľa daň v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z., Zákon o dani z pridanej hodnoty v platnom znení.

Čl. IV.

Podmienky vykonania Diela

1. Zhotoviteľ výslovne deklaruje, že je plne oboznámený s predmetom tejto Zmluvy a že má oprávnenie a spôsobilosť a kapacity na vykonanie Diela.
2. Ak Zhotoviteľ nemá dostatočné informácie v súvislosti s vyššie uvedeným, zabezpečí si takéto informácie v postačujúcom časovom predstihu na vlastné náklady.
3. Zhotoviteľ týmto potvrdzuje, že bol pred uzavretím tejto Zmluvy oboznámený s projektom pre vykonanie Diela, výkazom výmer, so staveniskom a jeho okolím, miestnymi podmienkami, pracovnými a dopravnými podmienkami a inými okolnosťami, ktoré sú dôležité v súvislosti s realizáciou Diela, ako aj so všetkými informáciami a dokumentmi súvisiacimi s Dielom.
4. Zhotoviteľ vykoná Dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo. Všetky výdavky a škody z nedodržiavania povinností Zhotoviteľa znáša Zhotoviteľ.
5. Vlastníkom Diela je od počiatku Objednávateľ.
6. Objednávateľ prehlasuje, že odovzdal Zhotoviteľovi a Zhotoviteľ prehlasuje, že riadne prevzal všetku dokumentáciu (vrátane povolení) potrebnú pre realizáciu Diela. V prípade, ak bude počas realizácie Diela vydané akékoľvek následné povolenie, Objednávateľ sa zaväzuje toto bez zbytočného odkladu odovzdať Zhotoviteľovi, pričom Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať Dielo v súlade s takýmto povolením.
7. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať Zhotoviteľovi Miesto realizácie do 5 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnej réžii a na vlastné náklady zabezpečiť zariadenie staveniska.
8. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať Miesto realizácie tak, aby Zhotoviteľ mohol začať vykonávať práce na Diele v súlade s podmienkami tejto Zmluvy. O odovzdaní a prevzatí Miesta realizácie vyhotovia Zmluvné strany písomný protokol.
9. Zhotoviteľ sa zaväzuje viest' stavebný denník v súlade s platnými právnymi predpismi a každý pracovný deň do neho zapísať záznam o prácach vykonávaných na Diele. Kedykoľvek, na požiadanie, je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi stavebný denník na účely kontroly. Rovnako je Zhotoviteľ povinný riadne vyhotoviť Súpis (vykonaných prác a dodaných materiálov) ako podklad k vystaveniu faktúry. Zhotoviteľ berie na vedomie, že Súpis bude predmetom kontroly zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného subjektu.
10. Zhotoviteľ je povinný pri podpise tejto Zmluvy predložiť Objednávateľovi na odsúhlasenie komunikačnú schému, maticu zodpovednosti a obsadenie pracovníkov zodpovedných za realizáciu Diela a to najmä:
 - meno a priezvisko Stavbyvedúceho, Ing. Ernest Szomolai
 - meno a priezvisko pracovníka zodpovedného za BOZP, Tibor Jókai
 - meno a priezvisko manažéra stavby, Ing. Tibor KántorObjednávateľ má právo požadovať zmenu v obsadení zodpovedných pracovníkov Zhotoviteľa a Zhotoviteľ je povinný túto požiadavku akceptovať. Objednávateľ poverí osobu, ktorá bude vykonávať stavebný dozor, pri podpise tejto Zmluvy.
11. Objednávateľ, jeho zodpovedný zástupca a stavebný dozor Objednávateľa majú právo kedykoľvek počas realizácie Diela požadovať predloženie stavebného denníka a nahliadnuť do neho.

h.



12. Zodpovedná osoba Objednávateľa a stavebný dozor má právo byť prítomná na stavenisku, kontrolovať spôsob zhotovovania Diela a požadovať od Zhotoviteľa stavebný denník, vysvetlenia a doklady týkajúce sa stavebných materiálov použitých na realizáciu Diela.
13. Zhotoviteľ je povinný pred dodaním a zabudovaním konkrétnych materiálov tieto protokolárne odsúhlasiť s Objednávateľom, a to formou odsúhlasenia konkrétnych vzoriek materiálov. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady predložiť Objednávateľovi na odsúhlasenie materiály rovnakých alebo lepších parametrov pri nezmenenej cene, pokiaľ sú takého na relevantnom trhu dostupné. Zhotoviteľ je povinný vyčleniť priestor na vzorky materiálov pred ich objednaním alebo zabudovaním a tieto uchovať až do odovzdania Diela ako celku.
14. Zhotoviteľ je v prípade stavebných materiálov a stavebných prác, ktoré budú v zmysle projektovej dokumentácie v následnom stavebnom procese zakryté (prekryté inými stavebnými materiálmi) povinný pred zakrytím preukázateľne vyzvať stavebný dozor Objednávateľa na vykonanie kontroly s uvedením dňa a hodiny, kedy sa kontrola pre zakrytím uskutoční. Zhotoviteľ je pred zakrytím vykonaných prác a použitých materiálov povinný vyhotoviť fotodokumentáciu tak, aby z nej bolo zrejmé a viditeľné aké materiály boli použité.
15. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotovovať počas realizácie Diela priebežne fotodokumentáciu tak, aby bolo zrejmé aké práce boli na Diele vykonané.
16. V prípade, že počas realizácie Diela vznikne odôvodnená potreba vykonania prác v inom rozsahu, kvalite alebo materiálovej skladbe, ako je uvedené v prílohe tejto Zmluvy, zaznamená sa táto skutočnosť v stavebnom denníku. Podmienky ich vykonania a ich cena budú Objednávateľovi predložené pred vykonaním prác formou zmenového konania (s položkovým rozpočtom a špecifikáciou materiálov, pôvodných a nových prác, ako aj dopad na termíny), a to písomne. Objednávateľ sa zaväzuje do 5 pracovných dní sa k predloženému nároku (vrátane všetkých príloh) vyjadriť.
17. Odsúhlasené zmeny budú špecifikované v písomnom dodatku k tejto Zmluve, ktorý uzatvoria obe Zmluvné strany po vzájomnej dohode a predchádzajúcim súhlase Poskytovateľa.
18. Zhotoviteľ akceptuje právo Objednávateľa na zastavenie prác na Diele, z dôvodu potreby spresnenia použitých technológií, materiálov a nepredvídaných situácií. Takéto rozhodnutie Objednávateľa sa zapíše do stavebného denníka. Zmluvné strany sa dohodli, že takéto zastavenie prác nemôže presiahnuť viac ako 2 pracovné dni.
19. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať na Mieste realizácie, ako aj mimo neho, poriadok a čistotu. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov najmä nariadení obce týkajúcich poriadku a čistoty. V prípade porušenia týchto povinností znáša Zhotoviteľ všetky a akékoľvek sankcie, ktoré z porušenia takýchto povinností vyplývajú.
20. Zhotoviteľ sa zaväzuje na vlastné náklady odstrániť všetok odpad vzniknutý v súvislosti s realizáciou Diela a naložiť s ním v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi ako pôvodca.
21. Ak v čase realizácie Diela podľa tejto Zmluvy budú v Mieste realizácie vykonávať práce aj iní zhotovitelia, zaväzuje sa Zhotoviteľ činnosti, ktoré vykonáva podľa tejto Zmluvy, koordinovať po dohode s ostatnými zhotoviteľmi tak, aby nedochádzalo k vzájomným kolíziám. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť všetku súčinnosť Zhotoviteľovi týkajúcu sa koordinácie činností realizovaných jednotlivými zhotoviteľmi.
22. Zhotoviteľ je povinný vykonávať práce na Diele výlučne odborne spôsobilými pracovníkmi v zamestnaneckom pomere alebo odborne spôsobilými pracovníkmi s riadne uzatvorenou zmluvou na výkon príslušnej činnosti (legálna práca).

h.

h

23. Ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ vykonáva Dielo v rozpore so špecifikáciou Diela (projektovou dokumentáciou, výkazom výmer, povoleniami a súhlasmi orgánov a pod.), je Objednávateľ oprávnený dožadovať sa toho, aby Zhotoviteľ odstránil nedostatky vzniknuté nesprávnym vykonaním a Dielo vykonal v zmysle tejto Zmluvy. Náklady vzniknuté pri odstraňovaní takýchto nedostatkov znáša Zhotoviteľ.

Čl. V.

Odovzdanie a prevzatie Diela

1. Ak Zhotoviteľ riadne dokončí celé Dielo a pripraví ho na protokolárne odovzdanie ešte pred uplynutím Konečného termínu, zaväzuje sa Objednávateľ na základe písomnej výzvy Zhotoviteľa, vykonať úkony smerujúce k prevzatiu Diela, najmä sa na základe písomnej výzvy Zhotoviteľa zaväzuje zúčastniť preberacieho konania.
2. Zhotoviteľ písomne vyzve Objednávateľa na prevzatie Diela najneskôr 3 dni pred dohodnutým dňom odovzdania Diela, s určením času a miesta začatia preberacieho konania. Odovzdanie a prevzatie Diela písomne potvrdia poverené osoby Zhotoviteľa a Objednávateľa na preberacom protokole.
3. Objednávateľ je povinný Dielo prevziať výlučne v prípade, ak
 - a) Dielo nevykazuje žiadne vady a/alebo nedorobky,
 - b) Dielo vykazuje iba drobné vady a/alebo nedorobky, ktoré nebránia jeho riadnemu užívaniu a Zhotoviteľ sa zaviazuje tieto odstrániť do 10 dní od podpisu protokolu podľa ods. 8 tohto článku tejto Zmluvy.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený prizvať na preberacie konanie nezávislého odborníka na účely kontroly či bolo Dielo vykonané v súlade s projektovou dokumentáciou, povoleniami, Zmluvou a všeobecne záväznými právnymi predpismi.
5. Pred začatím preberacieho konania Zhotoviteľ odprace a odvezie zo staveniska – Miesta realizácie všetky zariadenia Zhotoviteľa, zariadenie subdodávateľov a všetok nadbytočný materiál, stavebný odpad a dočasné stavby všetkého druhu, ktoré už nie sú potrebné, pričom zanechá stavenisko – Miesto realizácie voľné a vyčistené. Táto povinnosť Zhotoviteľa sa vzťahuje taktiež k odovzdávaným priestorom, resp. častiam Diela.
6. O odovzdaní a prevzatí Diela spíšu Zmluvné strany protokol, ktorý musí byť obojstranne odsúhlasený a podpísaný oboma Zmluvnými stranami. V prípade, ak v priebehu preberacieho konania budú zistené vady a/alebo nedorobky, ktoré bránia prevzatiu Diela ako celku, je Objednávateľ oprávnený Dielo neprevziať, pričom táto skutočnosť sa uvedie v písomnom protokole a zároveň sa určí lehota na odstránenie väd a/alebo nedorobkov. Po odstránení v protokoloch uvedených väd a nedorobkov sa Zhotoviteľ zaväzuje písomne vyzvať Objednávateľa na prevzatie Diela.
7. Pri odovzdaní a prevzatí Diela Zhotoviteľ Objednávateľovi odovzdá:
 - a) realizačnú dokumentáciu Diela, výkresovú dokumentáciu so zaznačenými zmenami podľa skutočného vyhotovenia v elektronickej forme, resp. projekt skutočného vyhotovenia Diela,
 - b) zoznam strojov a zariadení, ktoré sú súčasťou stavebných prác, osvedčenia o kvalite a kompletnosti, ich pasporty, atesty, revízie, doklady o zhode platné na území SR a návody na obsluhu v slovenskom jazyku,
 - c) všetky povolenia, alebo rozhodnutia, alebo vyjadrenia príslušných úradov a orgánov, alebo osôb, ktoré sú v zmysle platných právnych predpisov potrebné v súvislosti s vykonávaním Diela,
 - d) zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov, certifikáty zabudovaných materiálov,

h.



- e) zápisy o prevzatí prác a konštrukcií v priebehu prác zakrytých,
 - f) zápisy o vyskúšaní zmontovaných zariadení s vyhodnotením kvality podľa noriem a projektu,
 - g) doklady o odvoze a likvidácii odpadov vzniknutých zo stavebnej činnosti,
 - h) stavebný denník a všetku fotodokumentáciu na CD,
 - i) revízne správy u vyhradených technických zariadení,
 - j) protokoly o výsledkoch predpísaných skúšok a o spôsobilosti zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku,
 - k) presný a úplný zoznam materiálov a zariadení, ktoré sú súčasťou odovzdávanej dodávky, vrátane atestov a certifikátov použitých materiálov a zariadení, záručných listov priemyselných armatúr a tovarov, doklady o predpísaných revíziách a skúškach, kompletnú dodávateľskú dokumentáciu a meracie protokoly,
 - l) ďalšie doklady, ktorých potreba vyplynie z predmetu Zmluvy alebo technických noriem,
 - m) popis a zdôvodnenia odchýlok od overenej dokumentácie.
8. V prípade, ak budú v preberacom konaní zistené vady Diela a/alebo nedorobky, ktoré nebránia prevzatiu Diela, ako celku, uvedú sa tieto v písomnom protokole a Zmluvné strany dohodnú lehotu na ich odstránenie, ktorá bude výslovne uvedená v protokole. Po odstránení v protokole uvedených vád a nedorobkov sa Zhotoviteľ zaväzuje písomne vyzvať Objednávateľa na kontrolu Diela po odstránení vád a/alebo nedorobkov.
9. Vadou sa na účely tejto Zmluvy rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch Diela stanovenými touto Zmluvou, spresneniami uvedenými v stavebnom denníku alebo platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a platnými technickými normami.
10. Nedorobkom sa na účely tejto Zmluvy rozumie aj nedokončená práca.
11. Zmluvné strany v súlade s ustanovením § 263 Obchodného zákonníka vylučujú pre právne vzťahy vyplývajúce z tejto Zmluvy účinnosť ustanovenia § 551 ods.1 štvrtej vety, Obchodného zákonníka.

Čl. VI.

Záručná doba zodpovednosť za vady Diela, zodpovednosť za škodu

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo bude zhotovené podľa projektovej dokumentácie, podmienok tejto Zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov a tiež za to, že Dielo bude počas záručnej doby mať vlastnosti uvedené v projektovej dokumentácii, tejto Zmluve a stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi.
2. Zhotoviteľ poskytuje záruku na Dielo v trvaní 60 mesiacov (záručná doba), ktorá plynie odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia celého Diela. V prípade, ak na jednotlivé výrobky (stavebné materiály), ktoré Zhotoviteľ použil na účely realizácie Diela poskytuje ich dodávateľ dlhšiu záruku na akosť, platí pre tieto výrobky (materiály) táto záručná doba.
3. Počas záručnej doby je Zhotoviteľ povinný bezplatne odstrániť vzniknuté vady Diela.
4. Objednávateľ uplatní nárok z vád Diela formou písomnej reklamácie, ktorú bez zbytočného odkladu doručí do miesta sídla Zhotoviteľa.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád Diela bez zbytočného odkladu po doručení písomnej reklamácie Objednávateľa a vady odstrániť v lehote, ktorá bude dohodnutá písomnou formou, najneskôr však do 30 dní od doručenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch je po dohode Zmluvných strán možné túto lehotu predĺžiť. Odstránenie vady Diela bude zápisnične zaznamenané.

6. V prípade, ak v dôsledku porušenia povinnosti vyplývajúcej zo všeobecne záväzného právneho predpisu zo strany Zhotoviteľa v súvislosti s realizáciou Diela, bude rozhodnutím príslušného orgánu uložená Objednávateľovi finančná sankcia (vo forme pokuty alebo vo forme povinnosti vrátiť finančné prostriedky poskytnuté na účely realizácie Diela), je Zhotoviteľ povinný nahradiť Objednávateľovi celú škodu (v sume uloženej finančnej sankcie alebo sume vrátenej finančnej dotácie), ktorá v dôsledku porušenia takejto povinnosti Objednávateľovi vznikla.

Čl. VII.

Sankcie za porušenie povinností

1. Objednávateľ má právo požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie jednorazovej zmluvnej pokuty v sadzbe 10 % z Ceny v prípade, ak Zhotoviteľ :
- nezačne s realizáciou Diela najneskôr do 15 dní odo dňa protokolárneho prevzatia Miesta realizácie,
 - v realizácii Diela riadne nepokračuje v zmysle Harmonogramu, ktorý tvorí prílohu tejto Zmluvy (nečinnosť Zhotoviteľa),
 - opakovane alebo hrubo porušuje povinnosti vyplývajúce všeobecne záväzného právneho predpisu/všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na realizáciu Diela,
 - realizuje Dielo v rozpore s projektovou dokumentáciou Diela a/alebo v rozpore s povoleniami vydanými k realizácii Diela,
 - svojou činnosťou, v rámci realizácie Diela spôsobuje alebo môže spôsobiť Objednávateľovi škodu,
 - poruší povinnosť vyplývajúcu zo všeobecne záväzného právneho predpisu, v dôsledku čoho príslušný orgán uloží Objednávateľovi, ako zodpovednému subjektu sankciu,
 - poruší povinnosť uvedenú v čl. II ods. 1 písm. b) tejto Zmluvy riadne dokončiť a odovzdať Dielo v Konečnom termíne Objednávateľovi.
- V prípade opakovaného porušenia povinnosti je Objednávateľ oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty aj opakovane.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je za porušenie povinnosti riadne dokončiť a odovzdať Dielo v Konečnom termíne oprávnený okrem jednorazovej zmluvnej pokuty podľa ods. 1 písm. g) tohto článku Zmluvy oprávnený požadovať tiež zaplatenie ďalšej zmluvnej pokuty, a to v sadzbe 0,25 % z Ceny za každý kalendárny deň omeškania Zhotoviteľa s odovzdaním Diela, pričom Objednávateľ je po uplynutí 30 kalendárnych dní omeškania oprávnený túto sadzbu jednostranne zvýšiť na sadzbu 0,50 % za každý kalendárny deň omeškania Zhotoviteľa s riadnym dokončením a odovzdaním Diela.
3. V prípade, ak Zhotoviteľ poruší povinnosť
- predložiť stavebný denník Objednávateľovi na nahliadnutie IV ods. 9 tejto Zmluvy,
 - vyhotovovať priebežne fotodokumentáciu s čl. IV ods. 15 tejto Zmluvy,
 - udržiavať poriadok a čistotu na stavenisku podľa IV ods. 19 tejto Zmluvy,
 - nakladať s odpadom v súlade s čl. IV ods. 20 tejto Zmluvy,
 - povinnosti zachovávať mlčanlivosť podľa čl. IX tejto Zmluvy.
- má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty v sadzbe 500, - EUR za každý deň, v ktorom došlo k porušeniu vyššie uvedených povinností Zhotoviteľa.
4. V prípade, ak dôjde zo strany Zhotoviteľa k porušeniu povinnosti :
- viest' stavebný denník a/alebo vyhotoviť Súpis podľa čl. IV ods. 9 Zmluvy,
 - pozvať Objednávateľa na kontrolu pred zakrytím podľa čl. IV ods. 14 Zmluvy,

h.



- c) vyhotoviť fotodokumentáciu vykonaných prác pred zakrytím podľa čl. IV ods. 14 Zmluvy a priebežnú fotodokumentáciu podľa čl. IV ods. 15 Zmluvy ,
- d) zákazu tzv. „nelegálnej práce“ podľa čl. IV ods. 22 Zmluvy,
- e) predložiť a viesť rozpočet (príloha tejto Zmluvy), ako aj každú jeho zmenu, ak k takejto dôjde počas realizácie Diela, v elektronickej verzii vo formáte MS Excel podľa čl. VIII ods. 6 Zmluvy.
- f) strpieť výkon kontroly (audit) overovania súvisiaceho s prácami/uskutočnenými stavebnými prácami a poskytnúť oprávneným osobám všetku potrebnú súčinnosť podľa čl. VIII ods. 7 Zmluvy,

je Objednávateľ oprávnený požadovať zaplatenie jednorazovej zmluvnej pokuty v sume 10.000, - EUR, v prípade opakovaného porušenia povinnosti je Objednávateľ oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty aj opakovane.

- 5. V prípade, že Dielo bude vykazovať nedorobky alebo bude vadné a Zhotoviteľ neodstráni nedorobok alebo vadu v lehote dohodnutej Zmluvnými stranami, má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty v sadzbe 500,- EUR za každý deň omeškania a to až do odstránenia nedorobku alebo vady Diela, pričom Objednávateľ je po uplynutí 30 dní omeškania oprávnený túto sadzbu jednostranne zvýšiť na sadzbu 1.000, - EUR za každý deň omeškania Zhotoviteľa s odstraňovaním vady a/alebo nedorobku.
- 6. V prípade omeškania Objednávateľa so zaplatením riadne vystavenej, splatnej faktúry je Zhotoviteľ oprávnený požadovať od Objednávateľa zaplatenie zmluvnej pokuty v sadzbe 0,05 % za každý, aj začatý, deň omeškania zo zaplatením faktúry.
- 7. Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať svoju pohľadávku na zaplatenie zmluvnej pokuty s pohľadávkou Zhotoviteľa na zaplatenie Ceny a to aj v prípade, ak splatnosť pohľadávky Zhotoviteľa ešte nenastala.

Čl. VIII.

Osobitné ustanovenia

- 1. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť práce a technických zariadení pri stavebných prácach a za dodržiavanie všeobecných záväzných právnych predpisov, týkajúcich sa ochrany zdravia a životného prostredia.
- 2. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všeobecne záväzné predpisy na zaistenie bezpečnosti a požiarnej ochrany, ako aj ochrany životného prostredia. Zhotoviteľ zodpovedá za BOZP a PO svojich pracovníkov na Mieste realizácie.
- 3. Objednávateľ je oprávnený sledovať postup prác a kontrolovať, či sa Dielo vykonáva s dodržiavaním technických a iných noriem a pravidiel bezpečnosti práce.
- 4. Ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ vykonáva Dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, je oprávnený dožadovať sa nápravy s tým, že Zhotoviteľ je povinný Dielo vykonať riadnym spôsobom.
- 5. Zhotoviteľ berie na vedomie, že osoba uvedená v záhlaví tejto Zmluvy ako „Zodpovedná osoba“ je oprávnená v plnom rozsahu splnomocnená konať za Objednávateľa vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa vecnej realizácie predmetu tejto Zmluvy.
- 6. Zhotoviteľ je povinný predložiť a viesť rozpočet (príloha tejto Zmluvy), ako aj každú jeho zmenu, ak k takejto dôjde počas realizácie Diela, v elektronickej verzii vo formáte MS Excel.
- 7. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly (audit) overovania súvisiaceho s prácami/uskutočnenými stavebnými prácami a poskytnúť oprávneným osobám všetku potrebnú súčinnosť. Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť počas trvania realizácie diela podľa tejto zmluvy a počas 5-tich rokov po skončení jeho realizácie oprávneným kontrolným zamestnancom vykonať kontrolu obchodných dokumentov konečného prijímateľa súvisiacich s nákladmi na realizáciu diela a plnením povinností podľa tejto zmluvy, ako aj

h.



vykonať vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou diela podľa tejto zmluvy. Oprávnení kontrolní zamestnanci sú:

- a) Poskytovateľ pomoci (Riadiaci orgán pre Program Rozvoja Vidieka 2014 - 2020) a ním poverené osoby,
 - b) Najvyšší kontrolný úrad SR, Ministerstvo financií SR, príslušná Správa finančnej kontroly, certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - c) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
 - d) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - e) Osoby prizvané kontrolnými orgánmi uvedenými v písm. a/ až d/ v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES,
 - f) Osoby, zamestnanci objednávateľa podľa ich poverenia
8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade, ak ako úspešný uchádzač zákazky špecifikovanej v článku I. tejto Zmluvy bude potrebovať navýšiť svoje kapacity pre realizáciu diela, v takomto prípade zamestná na realizáciu diela osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizácie predmetnej zákazky (obec, okres, VÚC). Forma zamestnania týchto osôb nie je určená, t.j. môže sa jednať o pracovný pomer na kratší pracovný čas (na dobu určitú alebo neurčitú), o dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru atď.

Čl. IX. Mlčanlivosť

1. Zmluvné strany sa dohodli, že sú povinné zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach a informáciách, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s uzavretím tejto Zmluvy a s plnením záväzkov z tejto Zmluvy, ktorých prezradenie iným osobám by mohlo druhej Zmluvnej strane spôsobiť škodu alebo ohroziť jej záujmy. Zmluvné strany takéto skutočnosti a informácie ďalej nesmú na úkor druhej Zmluvnej strany zneužiť v prospech svoj ani v prospech inej osoby. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť trvá aj po zániku tejto Zmluvy.
2. Zmluvné strany sú ďalej povinné zabezpečiť, aby prístup k dôverným informáciám druhej Zmluvnej strany mali len tie osoby, ktoré tieto informácie potrebujú nevyhnutne poznať a využívať v súvislosti s plnením záväzkov z tejto Zmluvy.

Čl. X. Odstúpenie od Zmluvy

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, ak Zhotoviteľ :
 - a) nezačne s realizáciou Diela ako je dohodnuté v čl. II ods. 1 písm. a) tejto Zmluvy,
 - b) nezloží včas a riadne Zábezpeku,
 - c) v realizácii Diela riadne nepokračuje v zmysle Harmonogramu (nečinnosť Zhotoviteľa),
 - d) opakovane a/alebo hrubo porušuje povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy a/alebo všeobecne záväzného právneho predpisu/všeobecne záväzných právnych predpisov,
 - e) realizuje Dielo v rozpore s projektovou dokumentáciou Diela a/alebo v rozpore s povoleniami vydanými k realizácii Diela,
 - f) svojou činnosťou, v rámci realizácie Diela spôsobuje alebo môže spôsobiť Objednávateľovi škodu,
 - g) poruší povinnosť vyplývajúcu zo všeobecne záväzného právneho predpisu, v dôsledku čoho príslušný orgán uloží Objednávateľovi, ako zodpovednému subjektu sankciu,
 - h) poruší povinnosť uvedenú v článku VIII., bod 8. tejto Zmluvy.

h.

h.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že je Zhotoviteľ oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, ak Objednávateľ napriek opakovanej písomnej výzve, neposkytne Zhotoviteľovi požadovanú súčinnosť.
3. Odstúpenie od Zmluvy musí byť písomné, odôvodnené a doručené druhej Zmluvnej strane, inak je neplatné.
4. V prípade ukončenia platnosti Zmluvy odstúpením sa táto Zmluva zrušuje dňom nasledujúcim po doručení písomného oznámenia o odstúpení druhej Zmluvnej strane.

Čl. XI.

Záverečné ustanovenia

1. Právne vzťahy neupravené touto Zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že aj po skončení platnosti tejto Zmluvy ostávajú v platnosti ustanovenia Zmluvy o zmluvnej pokute a tie ustanovenia, ktoré vzhľadom na svoju povahu majú platiť aj po skončení platnosti Zmluvy.
3. V prípade, že sú alebo by sa mali stať jednotlivé ustanovenia tejto Zmluvy alebo časti jednotlivých ustanovení tejto Zmluvy neplatnými alebo v prípade, že táto Zmluva obsahuje medzery, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení Zmluvy. Zmluvné strany sú povinné nahradiť neplatné ustanovenia Zmluvy platnými ustanoveniami, ktoré najviac zodpovedajú zmyslu a účelu neplatných ustanovení Zmluvy. V prípade medzier v Zmluve sa Zmluvné strany dohodnú na takých ustanoveniach Zmluvy, ktoré zodpovedajú tomu, na čom by sa pri zachovaní zmyslu a účelu tejto Zmluvy rozumne dohodli, keby bola táto okolnosť braná vopred na zreteľ.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomnosti týkajúce sa Zmluvného vzťahu založeného touto Zmluvou (oznámenia, výzvy atď.) budú doručované s použitím kontaktných údajov uvedených v záhlaví tejto Zmluvy alebo údajov písomne oznámených druhou Zmluvnou stranou. Spôsob doručenia je ponechaný na vôli odosielajúcej Zmluvnej strany. Zásielka doručovaná prostredníctvom pošty sa považuje za doručení aj v prípade, ak sa ju nepodarilo doručiť na poslednú známu adresu, pričom za deň doručenia sa považuje deň, keď sa nedoručená zásielka vrátila jej odosielateľovi.
5. Táto Zmluva je vyhotovená vo dvoch originálnych rovnopisoch v slovenskom jazyku, z ktorých Objednávateľ obdrží jeden a Zhotoviteľ jeden rovnopis.
6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú jej prílohy:
 - Príloha č. 1 - Rozpočet
 - Príloha č. 2 - Harmonogram realizácie diela
 - Príloha č. 3 - Strojné a technické vybavenie
7. Zmenu alebo doplnenie subdodávateľa oznámim objednávateľovi najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy so subdodávateľom a to spôsobom, že zhotoviteľ predloží písomné oznámenie o zmene alebo doplnení subdodávateľa, ktoré bude obsahovať minimálne: podiel zákazky, ktorý má zhotoviteľ v úmysle zadať subdodávateľovi, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa. Navrhovaný subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 ZVO a objednávateľ si splnenie podmienok účasti podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní u navrhovaného subdodávateľa môže overiť na Úrade pre verejné obstarávanie podľa § 128 zákona o verejnom obstarávaní, prípadne ak nie sú tieto údaje verejne dostupné vyžiadaním si dokladov podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní od zhotoviteľa. Subdodávateľ, ktorý sa má podieľať na Diela v sume najmenej 50 % z hodnoty diela uvedenej v tejto zmluve, je povinný mať v registri konečných užívateľov výhod zapísaných konečných užívateľov výhod. Ak subdodávateľ nebude spĺňať tieto podmienky Objednávateľ ho nebude akceptovať a takejto osobe nebude umožnený prístup na miesto plnenia predmetu zákazky.

u.

h.


8. Táto Zmluva bola spísaná podľa skutočnej vôle Zmluvných strán, nie v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, bola nimi prečítaná, schválená a na znak súhlasu vlastnoručne podpísaná.
9. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma Zmluvnými stranami, a účinnosť dňom nasledujúcim po dni nadobudnutia účinnosti zmluvy o NFP medzi riadiacim orgánom pre Program rozvoja vidieka 2014 - 2020 a Objednávateľom.

V Dunajskej Strede, dňa : 04.07.2017

V Potônských Lúkach, dňa 04.07.2017

Za Zhotoviteľa:

EKOM PLUS, s.r.o.
Kračanská cesta 785/41
929 01 Dunajská Streda
IČO: 36 236 403, IČ DPH: SK2020197473
OS TRNAVA vl.č.: 11948/T



.....
Ing. Ernest Szomolai – konateľ

Za Objednávateľa:



.....
Ladislav Varga , starosta

Uchádzač predloží v ponuke

NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIÍ

určených na vyhodnotenie ponúk, ktorý bude zverejnený spolu s údajmi o uchádzačovi na otváraní ponúk

Obchodné meno, názov uchádzača:

EKOM PLUS, s. r. o.

Adresa, sídlo:

Kračanská cesta 785/41, 929 01 Dunajská Streda

Názov zákazky: „Modernizácia miestnej infraštruktúry v obci Potônske Lúky“

Kritérium na vyhodnotenie ponúk	Návrh uchádzača na plnenie kritéria
Cena celkom za celý predmet zákazky bez DPH	49.678,084 €
Výška DPH	9.935,617 €
Sadzba DPH v %	20
Cena celkom za celý predmet zákazky s DPH	59.613,701 €

- Čestne vyhlasujeme, že údaje a ceny uvedené v tomto vyhlásení sú totožné s údajmi a cenami uvedenými v Návrhu zmluvy na predmet zákazky, ktorá je súčasťou tejto ponuky a sú v súlade s predloženou ponukou.
- Celková zmluvná cena predmetu zákazky obsahuje aj všetky náklady uchádzača, ktoré vznikajú v súvislosti so zabezpečením predmetu zákazky a lehota výstavby je postačujúca na úspešné zrealizovanie diela, ktoré je predmetom tejto zákazky v súlade so zmluvou a požiadavkami verejného obstarávateľa.
- Ceny uvádzať v EUR, maximálne na tri desatinné miesta.
- Zároveň vyhlasujem, že som platiteľom DPH.¹

EKOM PLUS, s.r.o.

Kračanská cesta 785/41

929 01 Dunajská Streda ①

IČO: 36 236 403, IČ DPH: SK2020197476

OS TRNAVA vl.č.: 11940/T

V Dunajskej Strede, dňa : 01.02.2016

Ing. Ernest Szomolai - konateľ

¹Nesprávne prečiarknut'

Vecný, časový harmonogram stavebných prác

Stavba: Modernizácia miestnej infraštruktúry v obci Potônske Lúky

Objednávateľ: Obec Potônske Lúky

Zhotoviteľ: EKOM PLUS, s.r.o.

Zákazka	2017							
	1. týždeň	2. týždeň	3. týždeň	4. týždeň	5. týždeň	6. týždeň	7. týždeň	8. týždeň

Modernizácia miestnej infraštruktúry v obci Potônske Lúky	Zemné práce								
	Komunikácie								
	Ostatné konštrukcie a práce - búranie								


EKOM PLUS, s.r.o.
Kračanská cesta 785/41
929 01 Dunajská Streda
IČO: 36 236 403, IČ DPH: SK202019747
OS TRNÁVA MI.Š. 01948/T



ŠPECIÁLNE STAVEBNÉ PRÁCE
STAVBA, OPRAVA, ÚDRŽBA CIEST



Kračanská cesta 785/41, 929 01 Dunajská Streda, tel./fax: 031/552 4361, 552 8795
IČO : 36236403, IČ DPH : SK2020197476, Okr. súd Trnava, odd. Sro, vl. č. 11948/T

Zoznam technického vybavenia

P. č.	Opis	Typ	Výrobca	Rok výroby	Vlastník zariadenia
1	Finišer	BITELLI BB 650 (šírka kladenia do 4,65 m)	BITELLI S.p.a., VIA IV Novembre 2/6 40061 Minerbio, Taliansko	2003	EKOM PLUS, s.r.o., Kračanská cesta 785/41, 929 01 Dunajská Streda
2	Finišer	TITAN 111	ABG-WERKE GmbH, Kühbrücken Str. 18, Hameln, Nemecko	2002	EKOM PLUS, s.r.o., Kračanská cesta 785/41, 929 01 Dunajská Streda
3	Finišer	VÖGELE, SUPERBOY	Joseph Vögele a.g., Neckarauer Str. 168-228, 68146 Mannheim, Nemecko	2002	EKOM PLUS, s.r.o., Kračanská cesta 785/41, 929 01 Dunajská Streda
4	Finišer	DYNAPAC 15000K(šírka kladenia do 4,9 m)	DYNAPAC GmbH, Ammerländer Str. 93, 26203 Wardenburg, Nemecko	2007	EKOM PLUS, s.r.o., Kračanská cesta 785/41, 929 01 Dunajská Streda
5	Finišer	DYNAPAC 15000K	DYNAPAC GmbH, Ammerländer Str. 93, 26203 Wardenburg, Nemecko	2008	EKOM PLUS, s.r.o., Kračanská cesta 785/41, 929 01 Dunajská Streda
6	Vibračný valec	DYNAPAC, 2,6t	DYNAPAC Compaction Equipment AB, Industrivägen 2, 37146 Karlskrona, Švédsko	2008	EKOM PLUS, s.r.o., Kračanská cesta 785/41, 929 01 Dunajská Streda
7	Vibračný valec	AMMANN	AMMANN SCHWEIZ ag, Eisenbahn Str. 25, CH-4901 Langenthal, Švajčiarsko	2008	EKOM PLUS, s.r.o., Kračanská cesta 785/41, 929 01 Dunajská Streda
8	Vibračný valec	DYNAPAC CC522, 13,5t	DYNAPAC Compaction Equipment AB, Industrivägen 2, 37146 Karlskrona,	2008	EKOM PLUS, s.r.o., Kračanská cesta 785/41, 929 01 Dunajská Streda
9	Vibračný valec	AMMANN DTV-903, 9t	AMMANN SCHWEIZ ag, Eisenbahn Str. 25, CH-4901 Langenthal, Švajčiarsko	2011	EKOM PLUS, s.r.o., Kračanská cesta 785/41, 929 01 Dunajská Streda

10	Bager, Nakladač	JCB 4CX SITEMASTER	JCB SALES LTB, Rocester Stafford Shire, ST145JP, Anglicko	2004	EKOM PLUS, s.r.o., Kračanská cesta 785/41, 929 01 Dunajská Streda
11	Postrekovač asfaltu/ distribútor	ST 5000	KOBIT, s.r.o., Rozvojová 135, 16502 Praha 5, Provozovna Jičín, Česko	2008	EKOM PLUS, s.r.o., Kračanská cesta 785/41, 929 01 Dunajská Streda
12	Bager, nakladač	VOLVO BL 71	VOLVO Constr. Equipment Europe SAS 37, 78190 Trappes, Francúzsko	2009	EKOM PLUS, s.r.o., Kračanská cesta 785/41, 929 01 Dunajská Streda
13	Nákladné auto	MAN FZZ7.460	MAN NUTZFAHRZEUGE a.g., Dachauer Str. 667, 80995 Mních, Nemecko	2005	EKOM PLUS, s.r.o., Kračanská cesta 785/41, 929 01 Dunajská Streda
14	Ťahač návesov	MAN TGA 18.400	MAN NUTZFAHRZEUGE a.g., Dachauer Str. 667, 80995 Mních, Nemecko	2007	EKOM PLUS, s.r.o., Kračanská cesta 785/41, 929 01 Dunajská Streda
15	Nákladné auto	MAN TGA 26.360	MAN NUTZFAHRZEUGE a.g., Dachauer Str. 667, 80995 Mních, Nemecko	2007	EKOM PLUS, s.r.o., Kračanská cesta 785/41, 929 01 Dunajská Streda
16	Nákladné auto	MAN TGA 26.400	MAN NUTZFAHRZEUGE a.g., Dachauer Str. 667, 80995 Mních, Nemecko	2007	EKOM PLUS, s.r.o., Kračanská cesta 785/41, 929 01 Dunajská Streda
17	Nakladač	LOCUST L903	WAY INDUSTRY a.s., Priemyselná 937/4, 963 01 Krupina, Slovensko	2007	EKOM PLUS, s.r.o., Kračanská cesta 785/41, 929 01 Dunajská Streda
18	Nakladač	LOCUST L903	WAY INDUSTRY a.s., Priemyselná 937/4, 963 01 Krupina, Slovensko	2007	EKOM PLUS, s.r.o., Kračanská cesta 785/41, 929 01 Dunajská Streda
19	Nakladač	LOCUST L903	WAY INDUSTRY a.s., Priemyselná 937/4, 963 01 Krupina, Slovensko	2007	EKOM PLUS, s.r.o., Kračanská cesta 785/41, 929 01 Dunajská Streda


EKOM PLUS, s.r.o.
 Kračanská cesta 785/41
 929 01 Dunajská Streda ①
 IČO: 36 236 403 IČ DPH: SK2020197476
 OS TRNAVA, VI.Č.: 11948/T

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Modernizácia miestnej infraštruktúry v obci Potónské Lúky	JKSO	
Názov objektu	Miestná komunikácia	EČO	
		Miesto	Potónské Lúky
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Obec Potónské Lúky		
Projektant	Ing. Štefan Lisý		
Zhotoviteľ	EKOM PLUS, s.r.o.	36236403	SK2020197476
Spracoval	Ing. Štefan Lisý		
	Rozpočet číslo	Dňa	
		27.1.2016	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky	8	Práca nadčas	13	GZS
2	Montáž	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce
3	PSV Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky
4	Montáž	11		16	Poradenstvo, štúdie
5	"M" Dodávky			17	Iné VRN (stavebný dozor)
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady

Projektant		D Celkové náklady	
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ			49 678,084
Dátum a podpis	Pečiatka	24	DPH 20,00 % z 49 678,084
Zhotoviteľ			9 935,617
Dátum a podpis	Pečiatka	25	Cena s DPH (r. 23-24)
			59 613,701
		E Prípochy a odpočty	
		26	Dodávky zadávateľa
			0,00
		27	Kľzavá doložka
			0,00
		28	Zvýhodnenie + -
			0,00

EKOM PLUS, s.r.o.
 Kračanská cesta 783/41
 929 01 Dunajská Streda
 IČO 36 236 403, IČ DPH: SK2020197476
 OS TRNAVA vl.č.: 110451

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia miestnej infraštruktúry v obci Potônske Lúky

Objekt: Miestná komunikácia

Objednávateľ: Obec Potônske Lúky

Zhotoviteľ: EKOM PLUS, s.r.o.

Miesto: Obec Potônske Lúky

Spracoval: Matus

Dátum: 27.1.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV							
1 Zemné práce							
1	113151211	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche nad 500 m ² , pruh nad 750 mm, hr. 20 mm, -0,05100t	m ²	1 815,000	1,896	3 441,240	
2	113151213	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche nad 500 m ² , pruh nad 750 mm, hr. 40 mm, -0,10200t	m ²	67,000	2,356	157,852	
3	113307223	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m ² z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 m, -0,40000t	m ²	244,000	1,167	284,748	
4	113307231	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m ²	244,000	2,739	668,316	
5	113307241	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m ² asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m ²	244,000	0,632	154,208	
6	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m ³	m ³	80,400	3,252	261,461	
7	122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Priplatok za lepivosť horniny 3	m ³	80,400	0,590	47,436	
8	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 1000 m	m ³	76,800	2,417	185,626	
9	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m ³	3,600	0,680	2,448	
10	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	m ³	76,800	0,565	43,392	
11	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m ²	97,000	0,296	28,712	

5 Komunikácie							
12	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m ²	97,000	2,289	222,033	
13	564751114	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn. hr. 180 mm	m ²	244,000	3,066	748,104	
14	564752114	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhutn. hr. 180 mm	m ²	97,000	4,412	427,964	
15	564841111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 120 mm	m ²	244,000	2,184	532,896	
16	565161021	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestretím a zhutnením tr. II., po zhutnení hr. 80 mm	m ²	97,000	10,280	997,160	
17	567122114	Podklad z kameniva spevneneho cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 150 mm	m ²	244,000	5,922	1 444,968	
18	572753111	Vyrovnanie povrchu s rozprestretím hmôt a zhutnením doterajších krytov asfaltovým betónom	t	149,619	53,419	7 992,497	
19	573111112	Postrek asfaltový infiltrčný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m ²	m ²	1 979,000	0,397	785,663	
20	919795110	Sklotextilná cestná mriežka pod asfalt 100 kN	m ²	1 815,000	3,337	6 056,655	
21	577131211	Betón asfaltový nemodifik. II.tr. jemnozrný AC 8 O, strednozrný AC 11 O alebo hrubozrný AC 16 L po zhutnení hr. 40 mm	m ²	1 979,000	5,842	11 561,318	

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							
22	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	15,000	11,313	169,695	
23	404143221	Stĺpik dopravnej značky pr. 60 mm	ks	12,000	48,213	578,556	
24	404143222	Upinacia objímka pr. 60 mm	ks	30,000	2,930	87,900	
25	404143223	Krytka na stĺpik 60 mm	ks	12,000	0,890	10,680	
26	4044721004	Dopravná značka - Zákaz vjazdu všetkých vozidiel B2		12,000	34,320	411,840	
27	4044781420	P1 „Daj prednosť v jazde!“ pozinkovaná, základný rozmer 900 mm, fólia RA1	ks	3,000	22,430	67,290	
28	4044781710	P13 „Tvar križovatky“ pozinkovaná, základný rozmer 500x500 mm, fólia RA1	ks	1,000	18,699	18,699	
29	4044781600	P8 „Hlavná cesta“ pozinkovaná, základný rozmer 500x500 mm, fólia RA1	ks	1,000	18,699	18,699	
30	4044781620	P9 „Konec hlavnej cesty“ pozinkovaná základný rozmer 500x500 mm, fólia RA1	ks	2,000	18,699	37,398	
31	4044786610	C2, C3 „Prikázaný smer jazdy“, pozink. dopr. značka, základný rozmer 700 mm, fólia RA1	ks	2,000	28,601	57,202	
32	4044789460	JP3b „Jednosmerná premávka“, pozink. dopr. značka, základný rozmer 500x500 mm, fólia RA1	ks	3,000	18,699	56,097	
33	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	50,000	3,163	158,150	
34	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	390,000	4,968	1 937,520	
35	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m ²	1 882,000	0,019	35,758	

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
36	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	275,811	8,531	2 352,944	
37	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	3 861,354	0,296	1 142,961	
38	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	275,811	1,154	318,286	
39	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	275,811	14,056	3 876,799	
40	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	275,811	4,810	1 326,651	
41	584921140	Dočasné dopravné značenie	kpl	1,000	259,606	259,606	

99 Presun hmôt HSV

42	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytým asfaltovým akejkolvek dĺžky objektu	t	689,957	1,030	710,656	
----	-----------	--	---	---------	-------	---------	--

Celkom

49 678,084

hand

Vecný, časový harmonogram stavebných prác

Stavba: Modernizácia miestnej infraštruktúry v obci Potônske Lúky

Objednávateľ: Obec Potônske Lúky

Zhotoviteľ: EKOM PLUS, s.r.o.

Zákazka	2017							
	1. týždeň	2. týždeň	3. týždeň	4. týždeň	5. týždeň	6. týždeň	7. týždeň	8. týždeň

Modernizácia miestnej infraštruktúry v obci Potônske Lúky	Zemné práce							
	Komunikácie							
	Ostatné konštrukcie a práce - búranie							

EKOM PLUS, s.r.o.
Kračanská cesta 785/41
929 01 Dunajská Streda ①
IČO: 36 236 403, IČ DPH: SK2020197476
OS TRNAVA v.č.: 11948/T